
Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local : ACESSO A LINHA ESPERANÇA - Trecho I - ETAPA I

Área Total: 2.120,80 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Acesso a Linha Esperança - Trecho I 2.123,30 280.465,81

Total Geral................................... 2.123,30 280.465,81

Maravilha (SC), 19 de Maio de 2022.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local : ACESSO A LINHA ESPERANÇA - Trecho I - ETAPA I

Área Total: 2.120,80 m²

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada "N. 22", 

Adesivada 
3,00 m² 310,00 930,00

 

1.2 4513 I 4,79 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - Bruta 9,00 m 5,94 53,46  

Total do item.....................................................................................................................................................................983,46

2 EXECUÇÃO REMENDO

 Regularização  

2.1 101273 S. 26,48

Escavação Vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo 

carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira 

hidráulica (Caçamba: 1,2 m³/155 HP), frota de 6 caminhões basculantes de 

10 m³, DMT de 1,5 km e velocidade média 18 kh/h

95,87 m³ 32,84 3.147,91

 Base Pavimentação  

2.2 96400 S. 125,74
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
63,92 m³ 155,92 9.966,25

2.3 95878 S. 1,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
4.698,12 tonxkm 1,74 8.155,94

2.4 96396 S. 140,45
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita 

Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
31,96 m³ 174,16 5.566,09

2.5 95878 S. 1,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
2.460,92 tonxkm 1,74 4.272,16

 Pavimentação  

2.6 Orçamento 10,00 Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 213,05 m² 12,40 2.641,82

2.7 96402 S. 2,71 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 213,05 m² 3,36 715,93

2.8 95996 S. 1.182,41
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

BINDER - Exclusive carga e Transporte 
4,26 m³ 1.466,19 6.245,96

2.9 95878 S. 1,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
372,84 tonxkm 1,74 647,25

Total do item.....................................................................................................................................................................41.359,31

3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,66 Limpeza de Superfície com jato de alta pressão 2.120,80 m² 2,06 4.365,45

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.365,45

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 2 cm  

4.1 96402 S. 2,71 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 2.120,80 m² 3,36 7.126,74

4.2 95996 S. 1.182,41
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

BINDER - Exclusive carga e Transporte 
42,42 m³ 1.466,19 62.195,71

4.3 95878 S. 1,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
3.711,40 tonxkm 1,74 6.442,99

Total do item.....................................................................................................................................................................75.765,44

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 3 cm   

5.1 96402 S. 2,71 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 2.120,80 m² 3,36 7.126,74

5.2 95995 S. 1.336,42
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 

Rolamento - Exclusive Carga e Transporte
63,62 m³ 1.657,16 105.428,57

5.3 95878 S. 1,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
5.567,10 tonxkm 1,74 9.664,49

 Total do item.....................................................................................................................................................................122.219,79

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 102512 S. 3,78

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação Mecânica com 

demarcadora autopropelida

335,30 m 4,69 1.571,62

6.2 102509 S. 21,40
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorefletiva a base 

de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, Aplicação Manual
25,82 m² 26,54 685,16

Total do item.....................................................................................................................................................................2.256,78

7 MEIO FIO     

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

Meio Fio Pré-Moldado    

7.1 94273 S. 45,29
Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
69,00 m 56,16 3.875,01

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.875,01

8 DRENAGEM PLUVIAL    

Escavação das Valas e Reaterro   

8.1 90091 S. 5,55

Escavação Mecnica de Vala com prof. Até 1,5 m, escavadeira (0,8 m³), larg. 

De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de 

interferência

30,00 m³ 6,88 206,46

8.2 4718 I. 82,00 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 26,23 m³ 101,68 2.667,07

8.3 95878 S. 1,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
1.377,00 tonxkm 1,74 2.390,47

Tubulação  (material e mão de obra)

8.4 92210 S. 151,03

Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas 

Pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo 

nível de interferências - fornecimento e assentamento

30,00 mts 187,28 5.618,32

Boca de Lobo DN 40 e 60 cm

8.5 Composição 01 1.947,67 Boca de Lobo DN 40 e 60 cm 5,00 Unid. 2.415,11 12.075,55

Caixa Coletora Sarjeta

8.6 2003476 D. 3.107,91
Caixa Coletora de Sarjeta - CCS 01 - com Grelha de Concreto - TCC - Areia 

extraída e brita Produzida
1,00 Unid. 3.853,81 3.853,81

 Total do item.....................................................................................................................................................................26.811,67

9 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Base Pavimentação  

9.1 96396 S. 140,45
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita 

Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
4,50 m³ 174,16 783,71

9.2 95878 S. 1,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
346,50 tonxkm 1,74 601,52

Pavimentação

9.3 Orçamento 10,00 Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 30,00 m² 12,40 372,00

9.4 96402 S. 2,71 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 30,00 m² 3,36 100,81

9.5 95996 S. 1.182,41
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

BINDER - Exclusive carga e Transporte 
0,60 m³ 1.466,19 879,71

9.6 95878 S. 1,40
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
52,50 tonxkm 1,74 91,14

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.828,90

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 280.465,81

 Maravilha (SC), 19 de Maio de 2022.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumo)

CH = SINAPI Regional Chapecó

D = SICRO (Janeiro/2022) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Março/2022

 - Cub referente mês de Maio/2022 = R$ 2.470,83

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local : ACESSO A LINHA ESPERANÇA - Trecho I - ETAPA I

Área Total: 2.120,80 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 983,46 0,35% 100,00 100,00

2 EXECUÇÃO REMENDO R$ 41.359,31 14,75% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 LIMPEZA R$ 4.365,45 1,56% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM R$ 75.765,44 27,01% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 122.219,79 43,58% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO R$ 2.256,78 0,80% 100,00 100,00

7 MEIO FIO R$ 3.875,01 1,38% 100,00 100,00

8 DRENAGEM PLUVIAL R$ 26.811,67 9,56% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO R$ 2.828,90 1,01% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

R$ 280.465,81 100,00%

Maravilha (SC), 19 de Maio de 2022.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 24,72 % 24,37 % 24,37 % 26,55 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 69.321,10  R$ 68.337,64  R$ 68.337,64  R$ 74.469,43

TOTAL ACUMULADO (%) 24,72 % 49,08 % 73,45 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 69.321,10  R$ 137.658,74  R$ 205.996,38  R$ 280.465,81

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local : ACESSO A LINHA ESPERANÇA - Trecho I - ETAPA I

Área Total: 2.120,80 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), 

larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 5,55R$                11,99R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 415,95R$           91,51R$        

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 147,84R$           620,93R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 6,59R$                27,68R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, 

com execução de taliscas

m² 4,20 31,82R$             133,64R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 24,14R$             261,92R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 18,09R$             154,13R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 28,14R$             41,08R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 604,79R$           604,79R$      

Maravilha (SC), 19 de Maio de 2022. ∑ TOTAL 1.947,67R$   

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2022
TOTAL



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local : ACESSO A LINHA ESPERANÇA - Trecho I - ETAPA I

Área Total: 2.120,80 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 28,00 11,28R$             315,84R$      

2 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (LxE), 6,99 

KG/M
M 2,80 79,24R$             221,87R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 23,98R$             35,97R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 18,09R$             28,94R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 541,34R$           2,17R$          

Maravilha (SC), 19 de Maio de 2022. ∑ TOTAL 604,79R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO 60 x 80 cm com Cantoneira

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2022
TOTAL
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