Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ROMELANDIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N.2332 / 2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREGO N. 10 / 2019

0 MUNICIPIO DE ROMELANDIA, Estado de Santa Catarina, através do Ordenador de Despesas, Excelentissimo Senhor Prefeito
VALDIR BUGS, torna publico que, no dia 06 de dezembro de 2019, as 14:00 horas (horario de Brasilia — DF), sera realizada
licitagdo na Modalidade de TOMADA DE PREGOS, para obras e servicos de CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO
DAS OBRAS DE REFORMA DE EDIFICAGAO PARA ALOCAR A CASA MORTUARIA DO MUNICIPIO DE ROMELANDIA SC,
CONFORME PROJETO ART 7127329-1, em regime de EMPREITADA GLOBAL. Esta licitagdo, autorizada no Processo Licitatério
n. 2332 / 2019, sera regida pela Lei n. 8.666/1993, Lei Complementar Federal n. 123/2006, Lei 10.192/2001, bem como pela
legislacdo pertinente e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DA SESSAO PUBLICA DA TOMADA DE PREGOS

DATA DA ABERTURA: 06/12/2019
HORARIO: 14h00min
LOCAL: Sala de Compras ¢ licitagdes— Prefeitura de Romelandia — Rua 12 de Outubro, 242.

1. DO OBJETO
A presente licitacdo visa & contratacdo de empresa para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE

REFORMA DE EDIFICACAO PARA ALOCAR A CASA MORTUARIA DO MUNICIPIO DE ROMELANDIA SC, CONFORME
PROJETO ART 7127329-1, conforme projetos, sendo:

COTAGAO
ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE ESPECIFICAGAO MAXIMA
GLOBAL R$
01 10 OBRA |EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DE EDIFICACAO PARA| 221.083,00

ALOCAR A CASA MORTUARIA DO MUNICIPIO DE ROMELANDIA SC,
CONFORME PROJETO ART 7127329-1

1.1 - JUSTIFICATIVA DA COMPOSIGAO DO PREGO

O Valor dos materiais € da mao de obra foram obtidos através da tabela SINAPI com desoneragéo - julho/2019, conforme pode
ser conferido no projeto em anexo a este edital.

2. DAS VISITAS

21. N&o ha necessidade de comprovagdo de visita técnica. Porém o municipio fica disposi¢do para acompanhar os
proponentes interessados em visitar o local.

03. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGAMENTARIOS

Os recursos para o presente objeto correrdo por conta do orgamento vigente com a seguinte rubrica orgamentaria:

- Orgdo: 03 - Secretaria de Administracao e Fazenda

- Projeto Atividade: 4 - REFORMA DE EDIFICACAO PARA ALOCAR CASA MORTUARIA
~ Categoria Economica: ~ 4.4.90.51.99. - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

. Fonte de Recurso: 100 - Recursos Proprios

4. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
4.1. Poderdo participar da presente licitagdo as empresas cadastradas no Municipio de Romeléndia - SC, na especialidade

compativel com o objeto do presente Edital ou aqueles que atenderem as condi¢des para cadastramento até o terceiro dia util
anterior a data de recebimento das propostas.

Pégina 1 de 14

www.romelandia.sc.gov.br
Rua 12 de Outubro, 242 - Fone/Fax: (49) 3624 1000 - CNPJ 82.821.182/0001-26 - CEP 89908-000 - ROMELANDIA - SC




Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ROMELANDIA

4.1.1. Para cadastramento as empresas deverdo apresentar através do email: compras@romelandia.sc.gov.br os seguintes
documentos:
Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ com cartéo atualizado
Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e & Divida Ativa da Uni&o; (Portaria RFB/PGFN n° 1.751, de
02/10/2014.).
Prova de regularidade com a fazenda ESTADUAL da sede da empresa.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por tempo de Servigo — FGTS;
Prova de regularidade com a fazenda MUNICIPAL da sede da empresa;
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
Certiddo Negativa de Pedidos de Faléncia, Concordata e Recuperagao Judicial ou Extrajudicial emitidas pelo Tribunal de
Justica do Estado. Para empresas do Estado de Santa Catarina devera ser apresentada a CND emitida pelo sistema e-SAJ
e também pelo sistema e-Proc. Para as empresas de outros estados estas poderdo apresentar as CND expedidas pelo
respectivo Tribunal de Justica, na forma e condicdes legais;
4.2. Podera participar da presente licitagéo, toda e qualquer empresa que satisfaga plenamente todas as condi¢des do presente
Edital e seu(s) anexo(s).
4.3. A participagéo na licitagdo implica na integral e incondicional aceitagao de todos os termos, clausulas e condi¢des deste
Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo 3° do Art. 41, da Lei n°® 8.666/93, e suas alteragdes posteriores.
4.4. Nao poderé participar direta ou indiretamente da licitag&o:
a) Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.
b) Empresas associadas em Consorcio.
¢) Empresa ou firma cujos diretores, responsaveis técnicos ou sécios, figurem que seja funcionario, empregado ou ocupante de
cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Romeléndia - SC.
d) Empresas que estiverem sob faléncia, concordata, dissolu¢o, liquidagdo ou tenha sido suspensa de licitar ou declarada
iniddnea para licitar com qualquer 6rg&o ou entidade da administragao publica.
4.5. Os documentos necessarios a participagdo na presente licitagio deverdo ser apresentados em cdpia com autenticagdo
procedida por tabelido ou servidor publico municipal habilitado, ou publicagdo conforme Art. 32 da Lei Federal n. 8.666/93.
4.6. A Comissdo de Licitagdes consultara ao servigo de verificagdo de autenticidade das certiddes emitidas via INTERNET,
dispensadas as autenticagdes.
4.7. Caso a validade n&o conste nas certiddes, estas serdo consideradas validas por um periodo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua emissao.

5. DA FORMA DE PREENCHIMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES

A documentagao para “Habilitacéo” e a “Proposta” econdmica devera ser apresentada em envelopes (involucros) distintos,
opacos, lacrados e enderegados ao MUNICIPIO licitante. )
5.1. Envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

ENVELOPE N° 001 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
AO MUNICIPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N. 2332/ 2019
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N. 10 /2019

PROPONENTE:
ABERTURA: 06/12/2019 as 14h00min
Fone:
Email:

5.2. Envelope contendo os DOCUMENTOS DE PROPOSTA:

ENVELOPE N° 002 - DOCUMENTOS DE PROPOSTA
AO MUNICIPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N. 2332/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N. 10 /2019
PROPONENTE:
ABERTURA: 06/12/19 as 14h00min
Fone:
Email:

6. DA HABILITAGAO E PROPOSTA
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6.1 Da Habilitagao:
6.1.1 Da Habilitagao Juridica:

a) | Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. Em se tratando de sociedade comercial, e,
no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleicdes de seus administradores ou, registro
comercial no caso de empresa individual;

b) | inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

¢) | CRC - Certificado de Registro Cadastral na Prefeitura Municipal de Romelandia.

6.1.1.1. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, assim consideradas aquelas que se enquadram no
estabelecido pelo artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006 deverdo comprovar que atendem aos requisitos do artigo para
fazer jus aos beneficios previstos na referida Lei;

6.1.1.2. Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata o Capitulo V da Lei Complementar n. 123/2006, a empresa
devera apresentar Certiddo emitida por 6rgdo competente, (Junta Comercial — Certiddo Simplificada), que comprove a
qualidade de micro empresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.1.3. Para os microempreendedores individuais — MEI, a comprovagao devera ser feita com base no Art. 13 da IN 020/2013 -
DREI.

6.1.1.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentagao exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

6.1.1.5. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual
periodo, a critério da administrag&o publica, para a regularizagdo da documentag&o, pagamento ou parcelamento do débito e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

6.1.1.6. A ndo-regularizacdo da documentagao, no prazo previsto no item 4.5 do presente Edital, implicaré decadéncia do direito
a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitagao.

6.1.2 Da Regularidade Fiscal:

Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ com cartdo atualizado

Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;

Prova de regularidade com a fazenda ESTADUAL da sede da empresa.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por tempo de Servico - FGTS;

e— — [~ [— [~—

Prova de regularidade com a fazenda MUNICIPAL da sede da empresa;

=S| (2o | T

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
10 de maio de 1943.

6.1.3 Da Qualificagdo Econémica.

6.1.3.1 | Certiddo Negativa de Pedidos de Faléncia, Concordata e Recupera¢do Judicial ou Extrajudicial emitidas pelo
Tribunal de Justica do Estado. Para empresas do Estado de Santa Catarina devera ser apresentada a CND
emitida pelo sistema e-SAJ e também pelo sistema e-Proc. Para as empresas de outros estados estas poderao
apresentar as CND expedidas pelo respectivo Tribunal de Justiga, na forma e condigdes legais;

6.1.3.2 | Balango patrimonial e demonstragdes contabeis e notas explicativas do ultimo exercicio social, devidamente
registrados na junta comercial ou 6rgéo competente ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado a mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta.

Observagdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragbes
contabeis assim apresentados:

1) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade annima):

Publicados em Diério Oficial; ou

Publicados em jornal de grande circulagao; ou

Por fotoc6pia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

2)  Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

Por fotocdpia, extraida do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou em outro 6rgdo equivalente.
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3) Sociedade criada no exercicio em curso:

Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio dos licitantes.

4) O Balango Patrimonial e as Demonstragfes Contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

Declaragdo da empresa proponente que ndo possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de
dezoito anos, realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis anos trabalhando
em qualquer fungdo, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos quatorze anos, consoante Art. 27, V, da Lei
Federal n. 8.666/93 e, Art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal

6.1.4. Da Qualificagao Técnica

6.1.4.1 | Prova de registro e quitacdo da empresa no CREA ou CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada a
empresa, com validade na data limite de entrega da documentagéo e das propostas. Em caso de empresa sediada
em outro estado, devera constar visto do CREA ou CAU de Santa Catarina, no momento da assinatura contratual.

6.1.4.2 | a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito piblico ou privado, para a
empresa licitante, devidamente registrado na entidade profissional competente — CREA ou CAU, devidamente
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, de obras ou servigos executados, que comprove a
execugdo de servigos de edificagbes em alvenaria de no minimo 100 metros quadrados.

6.1.4.3 | Demonstragdo de capacidade técnico profissional, através de comprovagéo de que a proponente possui na data
prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsavel pela
empresa, 0 qual sera obrigatoriamente o engenheiro ou arquiteto preposto (residente na obra), detentor de Certidao
de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU, por execugdo de obras ou servigos objeto da presente
licitagao, devendo ainda, para tal, juntar os seguintes documentos para fins de comprovagao:

a) Copia da Carteira de Trabalho, Contratos de Prestacdo de Servigo, Certiddo do CREA ou CAU que
comprove a vinculagdo do profissional com a empresa ou outro documento legal que comprove, nos termos
da legislagdo vigente, que o Engenheiro Civil ou Arquiteto indicado seja o responsavel técnico da empresa
proponente.

6.1.4.5. Todas as Certiddes e Provas devem ter validade na data prevista para o recebimento da documentagdo e das
propostas.

6.1.4.6. Os documentos de habilitacao preliminar poderéo ser apresentados em original ou copia autenticada por qualquer
processo, sendo por tabelido de notas ou por servidor do Municipio de Romelandia ou por publicagdo em Orgdo de Imprensa
Oficial.

6.1.4.7. A Comisséo de Licitages consultard ao servigo de verificagdo de autenticidade das certiddes emitidas via INTERNET,
dispensadas as autenticagdes.

6.1.4.8. Caso a validade nao conste nas certiddes, estas serdo consideradas validas por um periodo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua emissao.

6.2 No envelope de proposta o proponente devera apresentar:

a) A proposta propriamente dita, datilografada, redigida em portugués de forma clara e detalhada, sem emendas ou
rasuras, assinada em seu final pelo representante legal e rubricada nas demais folhas.

b) O preco ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes e transporte.

¢) Olocal, data, assinatura e identificagdo do signatario.

d) A proponente devera apresentar Orcamento Detalhado da Obra, indicando as quantidades de servigos e materiais a
executar, de acordo com as Planilhas de Orgamento e Global, deste Edital, para todos os fins e efeitos, com seus
respectivos pregos unitarios e totais propostos e cronograma fisico-financeiro. Na composi¢éo dos pregos unitérios
deve estar incluida a taxa de Bonificacio e Despesas Indiretas (BDI).

7. DO JULGAMENTO

7.1 - O julgamento sera efetuado em duas fases distintas, a saber:

7.1.1 — Habilitagao:
7.1.1.1 - O julgamento das habilitagdes/inabilitagdes sera realizado na Sala de Compras e licitagdes da Prefeitura Municipal de

Romelandia, no horario das 14h00min do dia 06 de dezembro de 2019.

Pégina 4 de 14

www.romelandia.sc.gov.br
Rua 12 de Outubro, 242 - Fone/Fax: (49) 3624 1000 - CNPJ 82.821.182/0001-26 - CEP 89908-000 - ROMELANDIA - SC




Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ROMELANDIA

7.1.1.2 - A Comissao abrira os envelopes, e os documentos neles contidos, que serdo rubricados por todos os membros da
Comissdo de Licitagbes, facultando-se aos interessados o exame dos mesmos. A Comissdo de Licitagbes analisara a
documentacéo definindo as habilitagdes e inabilitagdes, abrindo o prazo recursal conforme o artigo 109 da Lei n. 8.666, de 21
de junho de 1993, atualizada. Contudo se todos os proponentes estiverem presentes através de pessoa legalmente habilitada a
representa-la, havendo interesse, podem desistir do direito de recurso referente a esta fase, conforme incisos Il e Il do artigo 43
da mesma Lei, 0 que se caracteriza por constar na ata a respectiva opgéo, bem como, sendo subscrita esta pelos participantes.
A Comissao podera suspender a reunido para melhor analise dos documentos, se assim julgar conveniente e marcar nova
reunido, ocasido em que sera apresentado o resultado da habilitag&o.
7.2 - Proposta:
7.2.1 - Somente serdo abertos os envelopes das propostas dos proponentes habilitados, apds o decurso do prazo recursal,
desisténcia expressa ou apds o julgamento dos recursos interpostos. A Comissdo abrira os envelopes de proposta dos
proponentes habilitados, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente com os fatores e critérios
estabelecidos no Edital, os respectivos documentos serdo rubricados por todos os membros da Comissdo e pelos
representantes dos proponentes participantes. Sera vencedor o licitante que apresentar proposta de acordo com o Edital e cotar
0 menor preco em regime de empreitada global. Para efeito de julgamento das propostas, ndo seréo consideradas vantagens
ndo previstas nesta Licitagdo, nem ofertas de redugdo sobre propostas concorrentes. Para efeito de julgamento da proposta
sera considerado o menor prego, em regime de empreitada global. O inabilitado recebera de volta seu envelope-proposta
intacto ap6s decurso do prazo recursal, desisténcia ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos.
7.3 - Critérios de julgamento:
7.3.1 — Desclassificacéo
Seréo desclassificadas as propostas que:
a) Nao obedecerem as condigdes estabelecidas no Edital e que forem superiores aos valores orgados pela administragdo que
constam no item 1 deste edital.
b) Forem manifestamente inexeqiiveis, de acordo com o estabelecido no § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de
1993, atualizada.
¢) Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingiienta por cento) do valor orgado pela

Administragéo, ou

2) Valor orgado pela Administrag&o.
7.3.2 - Classificacéo
As propostas consideradas aceitaveis serao analisadas pela comissao, levando-se em conta exclusivamente o menor prego em
regime de empreitada global.
a) A classificacéo se fara pela ordem crescente dos pregos propostos.
b) No caso de empate entre duas ou mais propostas e ap6s obedecido o disposto no § 2° do Art. 3° da Lei 8.666, a
classificagao se fara por sorteio a ser realizado em ato publico, com a presencga dos proponentes.

8. DO REAJUSTE

8.1 - N&o havera reajuste, nem atualizac&o de valores, exceto na ocorréncia de fato que justifique a aplicagéo da alinea “d”, do
inciso Il, do artigo 65, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

9. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1 - ACONTRATADA assumira responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servigos que efetuara, pelo fornecimento
de equipamento, materiais, mdo de obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como
quaisquer danos decorrentes da realizagao da obra, causados a esta Municipalidade ou a terceiros.

9.2 — A CONTRATADA podera sub-empreitar os servicos a ela adjudicados, desde que previamente autorizado pelo
contratante.

9.3 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranga e Higiene de Trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de prote¢do individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra.

9.4 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, verificages e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condigdes.

9.5 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, bem como a aprovagédo
pelos poderes competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes
dos projetos.
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9.6 - A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo da obra que serdo feitas por técnicos desta
Municipalidade, fornecendo as informagdes e demais elementos necessarios.

9.7 - A CONTRATADA deverd providenciar e entregar junto ao setor de Engenharia do municipio, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) da execugéo da obra de forma discriminada, no
prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, apés emissdo da Ordem de Servigo.

9.8 - A CONTRATADA devera assumir integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes
da execugao dos servigos.

9.9 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, sob pena de rescisdo do Contrato pelo ndo
cumprimento do mesmo.

9.10 — A CONTRATADA devera cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, de acordo com o
previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

9.11 - A CONTRATADA devera colocar e manter a disposi¢éo, no canteiro de Obras, o “Diario da Obra”.

9.12 - A CONTRATADA devera garantir, e se responsabilizar por qualquer dano causado a terceiros, no periodo compreendido
desde o inicio da obra até a entrega definitiva da mesma.

10. DA INEXECUGAO E RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - A inexecucéo e a rescisdo do contrato seréo reguladas pelo Artigo 58 e Artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, consolidada.

10.2 - A inexecucéo e rescis@o do contrato processar-se-a considerando-se:

10.2.1 - A inexecugdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao com as conseqléncias contratuais e as previstas em
lei.

10.2.2 - O Instrumento podera ser rescindido unilateraimente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, atendida sempre a
conveniéncia administrativa.

10.2.3 - Constituem motivos para rescisao do Contrato:

a) o ndo cumprimento de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

c) a lentiddo no seu cumprimento, levando a Administragdo a presumir a ndo concluséo da obra, nos prazos
estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da obra;

e) aparalisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Administragao;

f) a sub-contratacdo total ou parcial do seu objeto, sem prévia autorizagdo do Municipio; a associagdo do
Contratado com outrem; a cess@o ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagao ndo admitidas no edital ou contrato;

g) o desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugao anotadas na forma do paragrafo 1°, do artigo 67, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.

i) adecretagio de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

j) adissolugdo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;

k) a alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugéo do
Contrato;

I) razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;

m) a ocorréncia de casos fortuitos ou de for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do
Contrato.

10.2.4 — Os casos de rescisado contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa.

11. DA ALTERAGAO DO CONTRATO

11.1 - A alteragéo do contrato dar-se-a nos termos do Art. 65, seus incisos e paragrafos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada.

11.1.1 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.1.2 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressdes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
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11.2 - Os atrasos na execugdo da obra tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, somente serao
justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade e
serdo considerados quando forem anotados no Diario de Obras.

11.3 - Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogacéo referentes aos prazos parciais serdo encaminhados por
escrito a esta Municipalidade um dia ap6s o evento, enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser
encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final e, em ambos os casos com justificagdo circunstanciada,
com documentos comprobatérios, analise e justificativa da fiscalizagao.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - Pela inexecugéo total ou parcial do contrato o Municipio podera aplicar as seguintes sangdes, com base em processo
administrativo e garantindo-se o direito do contraditorio e da ampla defesa:
12.1.1 - Adverténcia, quando houver qualquer paralisagdo ndo autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer
clausula do Edital ou do Contrato, e/ou nas faltas leves que n&o acarretem prejuizos de monta a execugdo do contrato, ndo
eximindo o advertido das demais sangées ou multas;
12.1.2 - Multas de:

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecugao parcial €;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecug&o total.
12.1.3 - Suspenséo, por até 2 (dois) anos, de participagéo em licitagdes do Municipio, no caso de inexecugéo parcial ou total do
contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e a inexecugéo decorrer de violagéo culposa da contratada;
12.1.4 - Declaracdo de Inidoneidade para participar de licitagdo e contratar com Orgdos Publicos, quando a inexecugdo do
contrato decorrer de violagéo dolosa da contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja
promovida a sua reabilitagdo, na forma da legislagdo em vigor.

13 - DA EXECUGAO DA OBRA

13.1 - O prazo para a conclusdo da obra segue o cronograma do projeto sendo o prazo de 120 (noventa) dias a contar da
expedicdo da Ordem de Servigo.

13.1.1 - Os prazos aqui referidos poderéo ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993.

13.2 - A Ordem de Servigos para execugédo da obra sera emitida pelo Municipio de Romelandia — SC.

13.3 - Os servigos deverdo ter inicio no prazo maximo de 03 (trés) dias consecutivos apds a emissao da Ordem de servigo.

13.4 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser fornecidos pela Contratada. Os materiais deverao ser de
primeira qualidade, obedecendo as especificagdes e normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

13.5 - A execugdo da obra deverd ser rigorosamente de acordo com as especificacbes e demais elementos técnicos
relacionados neste Edital, sendo que quaisquer alteragdes somente poderdo ser realizadas se constarem de propostas por
escrito e aprovada por esta Municipalidade.

13.6 - O Diario de Obras devera ser constituido em duas vias, sendo a primeira destinada a fiscalizagdo do Municipio e a
segunda a empresa, cujo termo de abertura se dara no inicio das obras, devendo ser visado, na oportunidade, pelo responsavel
técnico da empresa contratada e pelo Engenheiro responsavel do Municipio.

14. DA FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 - A fiscalizagao da execugdo da obra sera feita por esta Municipalidade, a qual cabera verificar se no seu desenvolvimento
estdo sendo cumpridos os termos de contrato, os projetos, especificagbes e demais requisitos, bem como autorizar os
pagamentos de faturas, substituicdo de materiais, alteragbes de projetos, solucionar problemas executivos, assim como
participar de todos os atos que se fizerem necessarios para a fiel execucgdo dos servigos Contratados.

14.2 - A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e sera exercido no interesse
exclusivo desta Municipalidade e nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, por qualquer irregularidade.

14.3 - O documento habil para a comprovagao, registro e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a
execucdo da obra sera o DIARIO DE OBRAS.

14.4 - Concluidos os servigos, se estiverem em perfeitas condigdes seréo recebidos provisoriamente pela fiscalizagdo e pelos
responsaveis pelo seu acompanhamento, que lavrardo o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

14.5 - A Contratada fica obrigada a manter as obras e servigos por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo, em perfeitas condigdes de conservagao e funcionamento.

14.6 - Decorridos trinta (30) dias do Termo de Recebimento Provisorio, se os servicos de corre¢cdo das anormalidades
porventura verificadas forem executadas e aceitas pela fiscalizagéo, sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
14.7 - Aceita a obra e servigos, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, corregdo e seguranga nos trabalhos, subsiste
na forma da Lei.
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15. DAS MEDIGOES, DOS FATURAMENTOS E DOS PAGAMENTOS

15.1 - A medicdo serd elaborada conforme solicitagdo da empresa contratada, sendo obrigatoriamente assinada pelo
engenheiro fiscal do municipio e pelo responsavel técnico da Empresa contratada.

a) O pagamento e liquidagdo das notas fiscais, emitidas regularmente pela CONTRATADA, sera feito através de crédito em
conta, no banco indicado pela Contratada, conforme os LAUDOS DE MEDICAO realizados pela Engenharia da AMERIOS ou do
Municipio.

b) O pagamento serd efetuado mediante o recebimento da nota fiscal e apresentagdo pela contratada dos seguintes
documentos:

- 12 Via do “Diario da Obra” devidamente assinado pelo fiscal do Municipio, do periodo correspondente.

- Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uni&o;

- Prova de regularidade com a fazenda ESTADUAL da sede da empresa.

- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, mediante Certiddo emitida pela Fazenda do Municipio onde esta sediada a
empresa;

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

- Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao de certiddo negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1° de maio de 1943
¢). O municipio reserva-se o direito de descontar (reter) do pagamento devido a contratada os valores decorrentes de tributos
legalmente estabelecidos quais sejam:

¢.1) ISS - A aliquota de 3% (trés por cento) do valor global contratado, podendo ser deduzidos os custos dos materiais
aplicados na obra, devidamente comprovados com documentos fiscais de compra ou simples remessa, conforme previsto no
subitem 7.02 da Tabela XIIl - Lista de Servigos, anexa a Lei Municipal n° 1.196/97 — Cédigo Tributario do Municipio; e,

c.2) INSS - O percentual minimo definido na IN n° 971/2009 da RFB, sempre serd retido do pagamento e efetuado o
recolhimento para a Matricula CEl apresentada no primeiro pagamento, restando condicionado a liberagdo do saldo final
mediante a apresentacdo da CND — Certiddo Negativa de Débito em nome da referida matricula CEl aberta.

c).3) Nenhum pagamento sera efetuado a Licitante vencedora enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagéo financeira
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere pleito de reajustamento de pregos ou
corre¢do monetaria.

d) O Primeiro pagamento fica condicionado a apresentagéo de cdpia da GFIP e SEFIP, Matricula da CNO da Obra e ART de
Execucéo da Obra.

¢) O valor do presente contrato ndo sofrera qualquer tipo de reajuste, conforme determina os artigos 11 e 12 da Lei Federal
8.880/94.

15.2. O Pagamento final somente sera realizado apds a apresentacéo da Certiddo Negativa da CNO da Obra.

16. DA NOTIFICAGAO DO RESULTADO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Os resultados de cada fase da licitagdo e o valor da proposta vencedora e do extrato do contrato serdo publicados no
Diario Oficial dos Municipios. Estas publicagbes constituirdo os avisos dos resultados dos julgamentos das documentagdes e
propostas.

16.2 - Das decistes da Comiss&o cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir da data em que é dada a publicidade
da deciséo.

16.3 - Os recursos serdo interpostos perante a Comissao, através do Protocolo Geral da Administrac&o.

16.4 - O recurso interposto sera levado, pelo Municipio, ao conhecimento das demais proponentes, que poderdo impugna-lo
num prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

16.5 - Impugnado ou ndo o recurso, a Comisséo tera 5 (cinco) dias Uteis para reconsiderar sua decis@o ou para enviar 0
recurso, devidamente informado, ao Prefeito Municipal, que proferira a deciséo final.

17. CONDIGOES DE CONTRATAGAO

17.1 - Apds a homologagéo do resultado do presente processo licitatério e adjudicagdo do objeto ao vencedor, serd este
convocado para assinar contrato com o Municipio, conforme minuta identificada como ANEXO | a este edital, que fica fazendo
parte integrante deste para todos os fins e efeitos.

17.2 - O proponente vencedor devera no prazo de trés (03) dias Uteis a contar da data do recebimento da notificagéo, assinar o
contrato. Fardo parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de
base para o julgamento deste certame bem como as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, independentemente
de transcrigéo.
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17.3 - Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de trés (03) dias Uteis, contados da data de recebimento da
notificagdo, e sem justificativa por escrito, aceita por esta Municipalidade, caducara o seu direito de vencedora, sujeitando-se as
penalidades aludidas no presente Edital.

17.4 - Ocorrendo & hipbtese prevista no item anterior, 0 objeto da presente licitagdo podera ser adjudicado as licitantes
remanescentes, na ordem da classificagdo, nas mesmas condi¢des propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao
prazo e pregos.

19. DISPOSIGOES FINAIS

19.1 - A presente licitagdo somente poderé vir a ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
comprovado ou, anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de oficio ou por comprovagdo de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, conforme dispde o artigo 49 da Lei de licitagdes.

19.2 A comiss&o julgadora designada para julgar a presente licitagdo terd autonomia para analisar todos os casos omissos,
interpretar e dirimir as duvidas que, por ventura, possam surgir, bem como aceitar ou néo qualquer interpelagéo por parte dos
participantes.

19.3 A comissao podera suspender a sessao, se entender necessario, para maior exame dos documentos apresentados, ou
dos recursos interpostos. Neste caso fixara dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de habilitagdo; ocorrendo esta
hipétese, a comissao e os licitantes rubricaréo os envelopes das propostas, 0s quais permanecerdo em poder da comiss&o.

19.4 A comisséo julgadora, durante a andlise da documentagéo e posteriormente podera solicitar de qualquer proponente,
informagdes sobre a documentacdo exigida, sendo vedada a incluséo posterior de documentos que deviam constar
originalmente dos envelopes. (§ 3°, art. 43, Lei 8.666/93).

19.5 O licitante vencedor devera assumir todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios, resultantes do contrato a ser
firmado, conforme artigo 71 da Lei Federal 8.666/93 consolidada.

19.6 As demais clausulas serdo tratadas de acordo com o estabelecido na Lei n° 8.666/93 consolidada.

19.7- Os casos omissos e duvidas suscitadas serdo resolvidos pela comisséo de licitagdes, observando o que dispde sobre a
matéria a legislagdo vigente.

19.8 - A producéao ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte sao de inteira responsabilidade do contratado.

19.9 - O contratado deverd manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica/Registro de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT).

19.10 - Maiores informagdes sobre o presente edital, bem como copia do mesmo e todos os seus anexos, inclusive exame do
Projeto Béasico, podem ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Romelandia, no Departamento de Compras e Licitagdes, sito
a Rua 12 de Outubro, 242, no horario de expediente.

19.11 - Integram o presente edital, para todos os efeitos legais, os seguintes anexos:

ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

ANEXO Il - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO E DO
TRABALHO DO MENOR

ANEXO Il - PROJETO DA REFORMA

Romelandia — SC, 18 de novembro de 2019.

VALDIR BUGS
Prefeito Municipal
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N. __ /2019

Pelo presente contrato, que fazem entre si, de um lado a Municipio de Romelandia/SC, pessoa juridica de direito publico,
estabelecida & Rua 12 de Outubro n°® 242, inscrito no CNPJ n°® 82.821.182/0001-26, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. VALDIR BUGS, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF n° 304.788.399-87, RG
N° 899.689 - SSP/SC, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e por outro lado a empresa

inscrita  no CNPJ n° , estabelecida RUA
, , heste ato representada por , inscrita no CPF n°
RG n° , residente e domiciliada no Municipio de na

, doravante denominado CONTRATADA, de acordo comum e com amparo legal na Lei Federal
n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores e Processo de Licitagdo N°, na modalidade Tomada de Pregos n°, resolvem contratar o
objeto do presente pelas seguintes condigdes e clausulas:

CLAUSUL;_‘\ PRIMEIRA - DO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXEACUQAO DAS OBRAS DE REFORMA DE
EDIFICACAC PARA ALOCAR A CASA MORTUARIA DO MUNICIPIO DE ROMELANDIA SC, CONFORME PROJETO ART
7127329-1

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

-O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor de R$ 221.083,00 (duzentos e vinte e um mil e oitenta e trés reais), ou
seja, aquele cotado pela proposta declarada vencedora, sem qualquer acréscimo ou adendo.

- Os recursos para o presente objeto correrdo por conta do orgamento vigente com a seguinte rubrica orgamentéria:

- Orgao: - 03 - Secretaria de Administracao e Fazenda
* Projeto Atividade: 4 - REFORMA DE EDIFICACAO PARA ALOCAR CASA MORTUARIA
© Categoria Econdmica: @ 4.4.90.51.99. - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

- Fonte de Recurso: = 100 - Recursos Proprios

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDIGAO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

A medigao seréa elaborada conforme solicitagdo da empresa contratada, sendo obrigatoriamente assinada pelo engenheiro fiscal
do municipio e pelo responsavel técnico da Empresa contratada.

a) O pagamento e liquidag&o das notas fiscais, emitidas regularmente pela CONTRATADA, seré feito através de crédito em
conta, no banco indicado pela Contratada, conforme os LAUDOS DE MEDICAO realizados pela Engenharia da AMERIOS ou do
Municipio.

b) O pagamento serd efetuado mediante o recebimento da nota fiscal e apresentagdo pela contratada dos seguintes
documentos:

- 12 Via do “Diario da Obra” devidamente assinado pelo fiscal do Municipio, do periodo correspondente.

- Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uni&o;

- Prova de regularidade com a fazenda ESTADUAL da sede da empresa.

- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, mediante Certiddo emitida pela Fazenda do Municipio onde esta sediada a
empresa;

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

- Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1° de maio de 1943
¢). O municipio reserva-se o direito de descontar (reter) do pagamento devido a contratada os valores decorrentes de tributos
legalmente estabelecidos quais sejam:

¢.1) ISS - A aliquota de 3% (trés por cento) do valor global contratado, podendo ser deduzidos os custos dos materiais
aplicados na obra, devidamente comprovados com documentos fiscais de compra ou simples remessa, conforme previsto no
subitem 7.02 da Tabela XIIl — Lista de Servigos, anexa a Lei Municipal n° 1.196/97 — Cédigo Tributario do Municipio; e,

c.2) INSS - O percentual minimo definido na IN n° 971/2009 da RFB, sempre sera retido do pagamento e efetuado o
recolhimento para a Matricula CEl apresentada no primeiro pagamento, restando condicionado a liberagdo do saldo final
mediante a apresentacdo da CND — Certiddo Negativa de Débito em nome da referida matricula CEl aberta.

¢).3) Nenhum pagamento seré efetuado a Licitante vencedora enquanto pendente de liquidag&o qualquer obrigacéo financeira
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere pleito de reajustamento de pregos ou
corregdo monetaria.

d) O Primeiro pagamento fica condicionado a apresentagéo de cdpia da GFIP e SEFIP, Matricula da CNO da Obra e ART de
Execucéo da Obra.

e) O valor do presente contrato néo sofrera qualquer tipo de reajuste, conforme determina os artigos 11 e 12 da Lei Federal
8.880/94.
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f) O Pagamento final somente sera realizado apds a apresentagédo da Certiddo Negativa da CNO da Obra.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

- A CONTRATADA assumira responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servicos que efetuard, pelo fornecimento de
equipamento, materiais, mao de obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer
danos decorrentes da realizagdo da obra, causados a esta Municipalidade ou a terceiros.

— A CONTRATADA podera sub-empreitar os servigos a ela adjudicados, desde que previamente autorizado pelo contratante.

- A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene de Trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de prote¢do individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra.

- A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, verificagdes e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condigdes.

- A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, bem como a aprovagéo
pelos poderes competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes
dos projetos.

- A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo da obra que serdo feitas por técnicos desta
Municipalidade, fornecendo as informagdes e demais elementos necessarios.

- A CONTRATADA devera providenciar e entregar junto ao setor de Engenharia do municipio, a Anotag&o de Responsabilidade
Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) da execuc&o da obra de forma discriminada, no prazo méaximo de 10
(dez) dias consecutivos, apds emisséo da Ordem de Servigo.

- A CONTRATADA devera assumir integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da
execucado dos servigos.

- A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, sob pena de rescisdo do Contrato pelo ndo
cumprimento do mesmo.

— A CONTRATADA devera cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo Federal, de acordo com o previsto
no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

- A CONTRATADA deveré colocar e manter a disposigao, no canteiro de Obras, o “Diério da Obra”.

- A CONTRATADA devera garantir, e se responsabilizar por qualquer dano causado a terceiros, no periodo compreendido
desde o inicio da obra até a entrega definitiva da mesma.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO MUNICIPIO.

| - Fiscalizar a prestagédo dos servicos licitado, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva Prestagao dos servigos.
Il - efetuar os pagamentos a Contratada.

Il — aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Nos termos do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de 1993, pela inexecugao total ou parcial na entrega do objeto
licitado a Administrag&o podera aplicar aos fornecedores, as seguintes penalidades:

A - Adverténcia por escrito;

B - Aplicagdo de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratagdo efetuada, pela inexecugdo das obrigagdes
constantes deste Instrumento;

C - Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o Municipio, por prazo néo superior a
02 (dois) anos;

D - declaragéo de inidoneidade para licitar junto & Administragéo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigdo, ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o
inciso IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993;

Se a contratada ndo proceder ao recolhimento da multa no prazo estipulado o respectivo valor sera descontado dos créditos
que a contratada possuir com este, e, se estes ndo forem suficientes, o valor que sobejar sera encaminhado para execugdo
pela Assessoria Juridica.

Do ato que aplicar a penalidade caberéa recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da intimag&o, podendo a
Administragao reconsiderar sua decis@o ou nesse prazo encaminha-lo devidamente informado para a apreciagdo e decisdo
superior, dentro do mesmo prazo.

CLAUSULA SETIMA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL E VINCULAGAO

- O presente contrato é regido pela Lei n® 8.666/93 e alteragdes posteriores;

- Os recursos administrativos e os casos de alteragéo ou rescis@o contratual sdo os constantes na Lei n° 8.666/93 e 10.520/02.
- O presente contrato esta vinculado ao Processo Licitatério n°. 2332/2019, Modalidade Tomada de Pregos n° 10/2019.
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CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA E PRAZO DE EXECUGAO

- O presente contrato tera vigéncia até 31/12/2019 contados a partir da data da assinatura do contrato. Podendo ser renovado
até o limite méximo permitido por Lei.

- O prazo para a concluséo da obra é de 04 (quatro) meses a contar da expedigdo da Ordem de Servico.

- Os prazos aqui referidos poderéo ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21 de junho de
1993.

— A Ordem de Servigos para execugao da obra serd emitida pelo Municipio de Romeléndia - SC.

- Os servicos deverao ter inicio no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos apds a emissdo da Ordem de servigo.

- Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser fornecidos pela Contratada. Os materiais deveréo ser de
primeira qualidade, obedecendo as especificagdes e normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

- A execugéo da obra devera ser rigorosamente de acordo com as especificagdes e demais elementos técnicos relacionados
neste Edital, sendo que quaisquer alteragbes somente poderdo ser realizadas se constarem de propostas por escrito e
aprovada por esta Municipalidade.

13.6 - O Diério de Obras devera ser constituido em duas vias, sendo a primeira destinada a fiscalizagdo do Municipio e a
segunda a empresa, cujo termo de abertura se dara no inicio das obras, devendo ser visado, na oportunidade, pelo responsavel
técnico da empresa contratada e pelo Engenheiro responsavel do Municipio.

CLAUSULA NONA - DA ALTERAGAO, DA INEXECUGAO E DA RESCISAO
A alteragdo do contrato dar-se-& nos termos do Art. 65, seus incisos e paragrafos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, atualizada.
- O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- Nenhum acréscimo ou supresséo podera exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressdes resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes.
- Os atrasos na execugdo da obra tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, somente seréo justificaveis
quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade e serdo
considerados quando forem anotados no Diario de Obras.
- Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogagdo referentes aos prazos parciais serdo encaminhados por
escrito a esta Municipalidade um dia ap6s o evento, enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser
encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final e, em ambos os casos com justificagéo circunstanciada,
com documentos comprobatérios, analise e justificativa da fiscalizagao.
- A inexecugdo e a rescisdo do contrato serdo reguladas pelo Artigo 58 e Artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, consolidada.
- Alinexecugdo e rescisao do contrato processar-se-a considerando-se:
- Ainexecuc&o total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo com as consequiéncias contratuais e as previstas em lei.
- O Instrumento poderd ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, atendida sempre a
conveniéncia administrativa.
- Constituem motivos para rescisdo do Contrato:
a) o ndo cumprimento de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
c) alentiddo no seu cumprimento, levando a Administragdo a presumir a ndo concluséo da obra, nos prazos
estipulados;
d) o atraso injustificado no inicio da obra;
e) aparalisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagao a Administragao;
f) a sub-contratac&o total ou parcial do seu objeto, sem prévia autorizagdo do Municipio; a associagdo do
Contratado com outrem; a cess@o ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacao nao admitidas no edital ou contrato;
g) o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao, assim como as de seus superiores;
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugdo anotadas na forma do paragrafo 1°, do artigo 67, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.
i) adecretagio de faléncia ou a instauragédo de insolvéncia civil;
j) adissolugdo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;
k) a alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugdo do
Contrato;
I) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;

Péagina 12 de 14
www.romelandia.sc.gov.br
Rua 12 de Outubro, 242 - Fone/Fax: (49) 3624 1000 - CNPJ 82.821.182/0001-26 - CEP 89908-000 - ROMELANDIA - SC




Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ROMELANDIA

m) a ocorréncia de casos fortuitos ou de for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do
Contrato.
- Os casos de rescis8o contratual seréo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO
-Para as questdes decorrentes da execucdo deste termo de Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta, Estado de
Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras,
para que produza seus juridicos efeitos.

Romelandia/ SC,__de de 2019.

VALDIR BUGS
Prefeito Municipal CONTRATADO
CONTRATANTE

Testemunhas:

Dariz Genz Fabricio P. Simon
CPF 052.284.969-55 CPF 104.212.699-25
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAGAO E DO
TRABALHO DO MENOR

PROCESSO LICITATORIO N. 2332 /2019
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N. 10/2019

DECLARACAO

A Empresa , inscrita no CNPJ n°. , com sede na Rua
, n°. , Bairro , Municipio , CEP

a) Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da Tomada de Pregos n. 10/2019, DECLARA
expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitagdo no presente certame
licitatério, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, em cumprimento ao que determina o edital.

b) Ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao que determina o presente
edital.

de de 2019.

Assinatura e identificacéo do declarante
(responsavel pela empresa)

Obs.: Inserir esta Declaragéo no envelope de documentos de habilitagao.
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