Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ROMELANDIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiIPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N.1392 / 2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREGO N. 10 / 2020

O MUNICIPIO DE ROMELANDIA, Estado de Santa Catarina, através do Ordenador de Despesas, Excelentissimo Senhor Prefeito
VALDIR BUGS, torna publico que, no dia 18 de agosto de 2020, as 08h00min (horario de Brasilia — DF), sera realizada licitagéo na
Modalidade de TOMADA DE PREGOS, para obras e servicos d¢ CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS
OBRAS DE TERRAPLENAGEM. DRENAGEM PLUVIAL, CALGAMENTO, MEIO FIO, SINALIZAGAO E CALGADA PUBLICA NA
RUA SANTA CATARINA E NA RUA JOAO XXIll, CONFORME PROJETOS ART N°. 6754242-3 E 7141173-6, em regime de
EMPREITADA GLOBAL. Esta licitagdo, autorizada no Processo Licitatorio n. 1392 / 2020, sera regida pela Lei n. 8.666/1993, Lei
Complementar Federal n. 123/2006, Lei 10.192/2001, bem como pela legislacéo pertinente e as exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

DA SESSAO PUBLICA DA TOMADA DE PREGOS
DATA DA ABERTURA: 18/08/2020

HORARIO: 08:00 horas
LOCAL: Sala de Compras e licitagdes— Prefeitura de Romeléndia — Rua 12 de Outubro, 242.

1.DO OBJETO
A presente licitagao visa & contratagdo de empresa para CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE

TERRAPLENAGEM. DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO, MEIO FIO, SINALIZAGAO E CALGADA PUBLICA NA RUA
SANTA CATARINA E NA RUA JOAO XXIil, CONFORME PROJETOS ART N°. 6754242-3 E 7141173-6, conforme projetos,

sendo:
i ,COTAQAO
ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICACAO MAXIMA GLOBAL
R$
1 1,0 SV EXECUCAO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 272.330,50

DRENAGEM  PLUVIAL, CALCAMENTO, MEIO FIO,
SINALIZAGAO E CALGADA PUBLICA NA RUA SANTA
CATARINA E NA RUA JOAO XXIll, CONFORME PROJETOS
ART N°. 6754242-3 E 7141173-6

2, JUSTIFICATIVA DA COMPOSIGAO DO VALOR

2.1. A composigao do valor do material € mdo de obra do projeto da Rua Santa Catarina foi obtida através da Tabela SINAPI
com Desoneragdo — Agosto/2018 e CH= GIGOV Chapec6, D= Tabela DNIT/SICRO (Novembro/2016) com desoneragao.

2.2. A composigdo do valor do material e méo de obra do projeto da Rua Jodo XXIIl foi obtido através da Tabela SINAPI —
Agosto/2019.

2.3. O BDI considerado para ambos os projetos é de 24%.

03. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGAMENTARIOS

Os recursos para 0 presente objeto correro por conta do orcamento de 2020 com a seguinte rubrica orcamentaria:

Orgao: 8.02 Departamento de Urbanismo

Projeto Atividade: 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Categoria Econdmica: | 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Préprios

Valor; R$ 72.330,50 (setenta e dois mil trezentos e trinta reais e cingiienta centavos)
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Orgéo: 8.02 Departamento de Urbanismo

Projeto Atividade: 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Categoria Econdmica: = 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 164 Transferéncias de Convénios — Estado / Outros
Valor: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

4. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar da presente licitagio as empresas cadastradas, que apresentarem copia do CRC (Certificado de
Registro Cadastral), no Municipio de Romeléndia — SC até o terceiro dia util anterior a data de recebimento das propostas, na
especialidade compativel com o objeto do presente Edital.

4.4.1. Esta licitagao é exclusiva para a participagdo de empresas enquadradas com EPP — Empresa de Pequeno Porte, ME —
Micro Empresas e MEI — Micro Empreendedor Individual.

4.2. Podera participar da presente licitagéo, toda e qualquer empresa que satisfaca plenamente todas as condi¢ées do presente
Edital e seu(s) anexo(s).

4.3. A participagdo na licitagio implica na integral e incondicional aceitacéo de todos os termos, cldusulas e condigbes deste
Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo 3° do Art. 41, da Lei n° 8.666/93, e suas alteragdes posteriores.
4.4. Nao podera participar direta ou indiretamente da licitagao:

a) Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

b) Empresas associadas em Consorcio.

¢) Empresa ou firma cujos diretores, responsaveis técnicos ou socios, figurem que seja funcionario, empregado ou ocupante de
cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Romelandia — SC.

d) Empresas que estiverem sob faléncia, concordata, dissolugéo, liquidag&o ou tenha sido suspensa de licitar ou declarada
inidénea para licitar com qualquer 6rgdo ou entidade da administragao publica.

4.5. Os documentos necessarios a participacdo na presente licitagdo deverdo ser apresentados em copia com autenticagao
procedida por tabelido ou servidor publico municipal habilitado, ou publicagdo conforme Art. 32 da Lei Federal n. 8.666/93.

4.6. A Comisséo de Licitagdes consultard ao servico de verificagdo de autenticidade das certiddes emitidas via INTERNET,
dispensadas as autenticagdes.

4.7. Caso a validade n&o conste nas certiddes, estas serdo consideradas validas por um periodo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua emisséo.

5. DA FORMA DE PREENCHIMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES
A documentagéo para “Habilitagdo” e a “Proposta” econdmica devera ser apresentada em envelopes (invélucros) distintos,

opacos, lacrados e enderegados ao MUNICIPIO licitante. )
5.1. Envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

ENVELOPE N° 001 - DOCUMENTOS DE HABILITA(}AO
AO MUNICIPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N. 1392 / 2020
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N. 10 /2020

PROPONENTE:
ABERTURA: 18/08/2020 as 08h00min
Fone:
Email:

5.2. Envelope contendo os DOCUMENTOS DE PROPOSTA:

ENVELOPE N° 002 - DOCUMENTOS DE PROPOSTA
AO MUNICIPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N. 1392 / 2020
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N. 10/ 2020
PROPONENTE:
ABERTURA: 18/08/20 as 08h00min
Fone:
Email:
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6. DA HABILITAGAO E PROPOSTA

6.1 Da Habilitagao:

6.1.1 Da Habilitagao Juridica:

a) Copia do Contrato Social Consolidado ou com todas as alteragdes.

b) CRC - Certificado de Registro Cadastral comprovando cadastro na Prefeitura Municipal de Romelandia com data anterior de
03 dias uteis ao dia da licitag&o.

6.1.2 Da Regularidade Fiscal:

a) Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributérios Federais e a Divida Ativa da Unido;
b) Prova de regularidade com a fazenda ESTADUAL da sede da empresa.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por tempo de Servigo — FGTS;

d) Prova de regularidade com a fazenda MUNICIPAL da sede da empresa;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

6.1.3 Da Qualificagdo Econdmica:

a) Certiddo Negativa de Pedidos de Faléncia, Concordata e Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial emitidas pelo Tribunal de
Justica do Estado. Para empresas do Estado de Santa Catarina devera ser apresentada a CND emitida pelo sistema e-SAJ e
também pelo sistema e-Proc. Para as empresas de outros estados estas poderdo apresentar as CND expedidas pelo
respectivo Tribunal de Justica, na forma e condigdes legais;

b) Declaragéo da empresa proponente que ndo possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos,
realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer fungéo, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos, consoante Art. 27, V, da Lei Federal n. 8.666/93 e, Art. 7°, XXXIII, da
Constituigdo Federal;

6.1.4. Da Qualificagdo Técnica:

a) Prova de registro e quitagdo da empresa no CREA ou CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada a empresa, com
validade na data limite de entrega da documentagéo e das propostas. Em caso de empresa sediada em outro estado, devera
constar visto do CREA ou CAU de Santa Catarina, no momento da assinatura contratual;

b) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, para a empresa
licitante, devidamente registrado na entidade profissional competente — CREA ou CAU, devidamente acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, de obras ou servigos executados, que comprove a execugdo de servigos de no

minimo:
ESPECIFICAGAO QUANTIDADE
Pavimentagdo em Calgamento 300 m?
Passeio Publico 100 m?

¢) Demonstragdo de capacidade técnico profissional, através de comprovagdo de que a proponente possui na data prevista
para a entrega da proposta, profissional de nivel superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsavel pela empresa, o qual sera
obrigatoriamente 0 engenheiro ou arquiteto preposto (residente na obra), detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
expedida pelo CREA ou CAU, por execugao de obras ou servigos objeto da presente licitagdo, devendo ainda, para tal, juntar os
seguintes documentos para fins de comprovag&o:

¢.1) Copia da Carteira de Trabalho, Contratos de Prestagdo de Servigo, Certiddo do CREA ou CAU que comprove a vinculagéo
do profissional com a empresa ou outro documento legal que comprove, nos termos da legislacéo vigente, que o Engenheiro
Civil ou Arquiteto indicado seja o responsavel técnico da empresa proponente.

6.1.5. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, assim consideradas aquelas que se enquadram no
estabelecido pelo artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006 deverdo comprovar que atendem aos requisitos do artigo para
fazer jus aos beneficios previstos na referida Lei;

6.1.6. Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata o Capitulo V da Lei Complementar n. 123/2006, a empresa devera
apresentar Certiddo emitida por érgdo competente, (Junta Comercial - Certiddo Simplificada), que comprove a qualidade de
micro empresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.7. Para os microempreendedores individuais — MEI, a comprovagao devera ser feita com base no Art. 13 da IN 020/2013 -
DREI

6.1.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.
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6.1.9. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogéavel por igual
periodo, a critério da administracdo publica, para a regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

6.1.10. A ndo-regularizagdo da documentag&o, no prazo previsto no item 4.5 do presente Edital, implicara decadéncia do direito
a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitag&o.

6.1.11. Todas as Certiddes e Provas devem ter validade na data prevista para o recebimento da documentagdo e das
propostas.

6.1.12. Os documentos de habilitagdo preliminar poderdo ser apresentados em original ou copia autenticada por qualquer
processo, sendo por tabelido de notas ou por servidor do Municipio de Romelandia ou por publicagdo em Orgao de Imprensa
Oficial.

6.1.13. A Comissao de Licitagdes consultara ao servigo de verificagdo de autenticidade das certiddes emitidas via INTERNET,
dispensadas as autenticacdes.

6.1.14. Caso a validade ndo conste nas certiddes, estas serdo consideradas validas por um periodo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua emisséo.

6.2 No envelope de proposta o proponente devera apresentar:

a) A proposta propriamente dita, impressa, redigida em portugués de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras,
assinada em seu final pelo representante legal e rubricada nas demais folhas. Elaborar uma Proposta para cada
projeto de rua e anexar uma carta proposta apresentando o valor global da obra, contemplando o valor das duas ruas.

b) O prego ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes e transporte.

c) Olocal, data, assinatura e identificacao do signatério.

d) A proponente devera apresentar Orcamento Detalhado da Obra, indicando as quantidades de servigcos e materiais a
executar, de acordo com as Planilhas de Orgamento e Global, deste Edital, para todos os fins e efeitos, com seus
respectivos pregos unitarios e totais propostos e cronograma fisico-financeiro.

e) Na composigio dos pregos unitarios deve estar incluida a taxa de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI).

7.DO JULGAMENTO

7.1 - O julgamento sera efetuado em duas fases distintas, a saber:

7.1.1 - Habilitagao:

7.1.1.1 - O julgamento das habilitagbes/inabilitagdes sera realizado na Sala de Compras e licitagdes da Prefeitura Municipal de
Romeléndia, no horério das 09:00 horas, do dia 10 de agosto de 2020.

7.1.1.2 - A Comissao abrira os envelopes, e 0s documentos neles contidos, que serdo rubricados por todos os membros da
Comissdo de Licitagdes, facultando-se aos interessados o exame dos mesmos. A Comissdo de Licitagdes analisara a
documentagéo definindo as habilitagdes e inabilitagdes, abrindo o prazo recursal conforme o artigo 109 da Lei n. 8.666, de 21
de junho de 1993, atualizada. Contudo se todos os proponentes estiverem presentes através de pessoa legalmente habilitada a
representa-la, havendo interesse, podem desistir do direito de recurso referente a esta fase, conforme incisos Il e lll do artigo 43
da mesma Lei, o que se caracteriza por constar na ata a respectiva opgao, bem como, sendo subscrita esta pelos participantes.
A Comissdo podera suspender a reunido para melhor anélise dos documentos, se assim julgar conveniente e marcar nova
reunido, ocasido em que sera apresentado o resultado da habilitagao.

7.2 - Proposta:

7.2.1 - Somente serdo abertos os envelopes das propostas dos proponentes habilitados, apds o decurso do prazo recursal,
desisténcia expressa ou apds o julgamento dos recursos interpostos. A Comiss&o abrird os envelopes de proposta dos
proponentes habilitados, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente com os fatores e critérios
estabelecidos no Edital, os respectivos documentos serdo rubricados por todos os membros da Comissdo e pelos
representantes dos proponentes participantes. Seré vencedor o licitante que apresentar proposta de acordo com o Edital e cotar
0 menor prego em regime de empreitada global. Para efeito de julgamento das propostas, ndo serdo consideradas vantagens
néo previstas nesta Licitagdo, nem ofertas de reducdo sobre propostas concorrentes. Para efeito de julgamento da proposta
sera considerado o menor prego, em regime de empreitada global. O inabilitado recebera de volta seu envelope-proposta
intacto apds decurso do prazo recursal, desisténcia ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.3 - Critérios de julgamento:

7.3.1 - Desclassificacdo
Serdo desclassificadas as propostas que:
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a) Nao obedecerem as condicdes estabelecidas no Edital e que forem superiores aos valores orgados pela administragéo que
constam no item 1 deste edital.
b) Forem manifestamente inexeqiiiveis, de acordo com o estabelecido no § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de
1993, atualizada.
¢) Consideram-se manifestamente inexeqiiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor orgado pela

Administracéo, ou

2) Valor orgado pela Administrag&o.
7.3.2 - Classificacéo
As propostas consideradas aceitaveis serdo analisadas pela comiss&o, levando-se em conta exclusivamente 0 menor prego em
regime de empreitada global.
a) A classificagdo se fara pela ordem crescente dos precos propostos.
b) No caso de empate entre duas ou mais propostas e apds obedecido o disposto no § 2° do Art. 3° da Lei 8.666, a
classificacéo se fara por sorteio a ser realizado em ato publico, com a presenga dos proponentes.

8. DO REAJUSTE

8.1 - Nao havera reajuste, nem atualizagdo de valores, exceto na ocorréncia de fato que justifique a aplicagéo da alinea “d”, do
inciso II, do artigo 65, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

9. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1 - A CONTRATADA assumira responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servicos que efetuard, pelo fornecimento
de equipamento, materiais, mdo de obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como
quaisquer danos decorrentes da realizag&o da obra, causados a esta Municipalidade ou a terceiros.

9.2 — A CONTRATADA podera sub-empreitar os servicos a ela adjudicados, desde que previamente autorizado pelo
contratante.

9.3 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis € Normas de Seguranga e Higiene de Trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de protegdo individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra.

9.4 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, verificagbes e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condicdes.

9.5 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, bem como a aprovagéo
pelos poderes competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes
dos projetos.

9.6 - A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo da obra que ser&o feitas por técnicos desta
Municipalidade, fornecendo as informagdes e demais elementos necessarios.

9.7 - A CONTRATADA deverd providenciar e entregar junto ao setor de Engenharia do municipio, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) da execugéo da obra de forma discriminada, no
prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, apds emissdo da Ordem de Servigo.

9.8 - A CONTRATADA devera assumir integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes
da execucg&o dos servicos.

9.9 - ACONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, sob pena de resciséo do Contrato pelo ndo
cumprimento do mesmo.

9.10 - A CONTRATADA devera cumprir o disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituigio Federal, de acordo com o
previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

9.11 - ACONTRATADA devera colocar e manter a disposi¢ao, no canteiro de Obras, o “Diario da Obra”.

9.12 - A CONTRATADA devera garantir, e se responsabilizar por qualquer dano causado a terceiros, no periodo compreendido
desde o inicio da obra até a entrega definitiva da mesma.

10. DA INEXECUGAO E RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - A inexecugao e a rescisdo do contrato serdo reguladas pelo Artigo 58 e Artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, consolidada.
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10.2 - Ainexecugao e rescisao do contrato processar-se-a considerando-se:

10.2.1 - A inexecugéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo com as conseqUéncias contratuais e as previstas em
lei.

10.2.2 - O Instrumento podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, atendida sempre a
conveniéncia administrativa.

10.2.3 - Constituem motivos para rescisao do Contrato:

a) o nao cumprimento de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

¢) alentiddo no seu cumprimento, levando a Administragdo a presumir a ndo conclusdo da obra, nos prazos
estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da obra;

e) aparalisagéo da obra, sem justa causa e prévia comunicagéo a Administragao;

f) a sub-contratagdo total ou parcial do seu objeto, sem prévia autorizagdo do Municipio; a associagdo do
Contratado com outrem; a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fus&o, cisdo ou
incorporagéo ndo admitidas no edital ou contrato;

g) o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo anotadas na forma do paragrafo 1°, do artigo 67, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.

i) adecretagfo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

j) adissolugéo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;

k) a alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao do
Contrato;

I) razbes de interesse publico, de alta relevéncia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;

m) a ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugédo do
Contrato.

10.2.4 — Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a
ampla defesa.

11. DA ALTERAGAO DO CONTRATO

11.1 - A alteragéo do contrato dar-se-a nos termos do Art. 65, seus incisos e paragrafos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada.

11.1.1 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.1.2 - Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressdes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

11.2 - Os atrasos na execugdo da obra tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, somente seréo
justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade e
seréo considerados quando forem anotados no Diario de Obras.

11.3 - Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogacéo referentes aos prazos parciais serdo encaminhados por
escrito a esta Municipalidade um dia ap6és o evento, enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser
encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final €, em ambos os casos com justificacéo circunstanciada,
com documentos comprobatérios, analise e justificativa da fiscalizagéo.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - Pela inexecucéo total ou parcial do contrato o Municipio podera aplicar as seguintes san¢bes, com base em processo
administrativo e garantindo-se o direito do contraditério e da ampla defesa:
12.1.1 - Adverténcia, quando houver qualquer paralisagdo ndo autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer
clausula do Edital ou do Contrato, e/ou nas faltas leves que ndo acarretem prejuizos de monta a execucdo do contrato, ndo
eximindo o advertido das demais san¢des ou multas;
12.1.2 - Multas de:

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecugao parcial €;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecugéo total.
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12.1.3 - Suspensao, por até 2 (dois) anos, de participacdo em licitagdes do Municipio, no caso de inexecugao parcial ou total do
contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e a inexecugao decorrer de violag&o culposa da contratada;

12.1.4 - Declaracdo de Inidoneidade para participar de licitagéo e contratar com Orgdos Publicos, quando a inexecucdo do
contrato decorrer de violag&o dolosa da contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja
promovida a sua reabilitagdo, na forma da legislagéo em vigor.

13 - DA EXECUGAO DA OBRA

13.1 - O prazo para a conclusao da obra é de 120 (cento e vinte) dias a contar da expedigdo da Ordem de Servigo.

13.1.1 - Os prazos aqui referidos poderéo ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993.

13.2 — A Ordem de Servigos para execugado da obra sera emitida pelo Municipio de Romelandia — SC.

13.3 - Os servigos deverdo ter inicio no prazo maximo de 03 (trés) dias consecutivos ap6s a emissdo da Ordem de servigo.
13.4 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser fornecidos pela Contratada. Os materiais deverdo ser de
primeira qualidade, obedecendo as especificagdes e normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.

13.5 - A execugdo da obra deverd ser rigorosamente de acordo com as especificacdes e demais elementos técnicos
relacionados neste Edital, sendo que quaisquer alteragdes somente poderdo ser realizadas se constarem de propostas por
escrito e aprovada por esta Municipalidade.

13.6 - O Diario de Obras devera ser constituido em duas vias, sendo a primeira destinada a fiscalizagdo do Municipio e a
segunda a empresa, cujo termo de abertura se dara no inicio das obras, devendo ser visado, na oportunidade, pelo responsavel
técnico da empresa contratada e pelo Engenheiro responsavel do Municipio.

14. DA FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 - Afiscalizagao da execugdo da obra sera feita por esta Municipalidade, a qual cabera verificar se no seu desenvolvimento
estdo sendo cumpridos os termos de contrato, os projetos, especificagdes e demais requisitos, bem como autorizar os
pagamentos de faturas, substituicdo de materiais, alteragbes de projetos, solucionar problemas executivos, assim como
participar de todos os atos que se fizerem necessérios para a fiel execugao dos servigos Contratados.

14.2 - A fiscalizagéo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e serd exercido no interesse
exclusivo desta Municipalidade e n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, por qualquer irregularidade.

14.3 - O documento habil para a comprovacéo, registro e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a
execugao da obra sera o DIARIO DE OBRAS.

14.4 - Concluidos os servigos, se estiverem em perfeitas condigdes serdo recebidos provisoriamente pela fiscalizagdo e pelos
responsaveis pelo seu acompanhamento, que lavrardo o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

14.5 - A Contratada fica obrigada a manter as obras e servigos por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo, em perfeitas condi¢des de conservagao e funcionamento.

14.6 - Decorridos trinta (30) dias do Termo de Recebimento Provisério, se os servicos de corregdo das anormalidades
porventura verificadas forem executadas e aceitas pela fiscalizagao, sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
14.7 - Aceita a obra e servicos, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, corregao e seguranga nos trabalhos, subsiste
na forma da Lei.

15. DAS MEDIGOES, DOS FATURAMENTOS E DOS PAGAMENTOS

15.1 - A medic&o seréa elaborada com periodicidade de 30 (trinta) dias, exceto a 1° (primeira) e a da concluséo da obra, sendo
obrigatoriamente assinada pelo engenheiro fiscal do municipio e pelo responsavel técnico da Empresa contratada.

a) O pagamento e liquidagdo das notas fiscais, emitidas regularmente pela CONTRATADA, sera feito através de crédito em
conta, no banco indicado pela Contratada, conforme os LAUDOS DE MEDICAO realizados pelo Engenheiro do Municipio.

b) O pagamento serd efetuado mediante o recebimento da nota fiscal e apresentagdo pela contratada dos seguintes
documentos:

- 12 Via do “Diario da Obra” devidamente assinado pelo fiscal do Municipio, do periodo correspondente.

- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, mediante Certidéo Negativa de Débitos;

- Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

¢). O municipio reserva-se o direito de descontar (reter) do pagamento devido a contratada os valores decorrentes de tributos
legalmente estabelecidos quais sejam:
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c.1) ISS - A aliquota de 3% (trés por cento) do valor global contratado, podendo ser deduzidos os custos dos materiais
aplicados na obra, devidamente comprovados com documentos fiscais de compra ou simples remessa, conforme previsto no
subitem 7.02 da Tabela XIII - Lista de Servigos, anexa a Lei Municipal n° 1.196/97 — Codigo Tributario do Municipio; e,

c.2) INSS - O percentual minimo definido na IN n® 971/2009 da RFB, sempre sera retido do pagamento e efetuado o
recolhimento para a CNO da Obra apresentada no primeiro pagamento, restando condicionado a liberagdo do saldo final
mediante a apresentagéo da CND - Certid&o Negativa de Débito em nome da referida CNO da Obra.

¢).3) Nenhum pagamento sera efetuado a Licitante vencedora enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagao financeira
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere pleito de reajustamento de pregos ou
corregao monetaria.

d) O Primeiro pagamento fica condicionado a apresentagéo de copia da GFIP e SEFIP e da CNO da Obra.

e) O valor do presente contrato néo sofrera qualquer tipo de reajuste, conforme determina os artigos 11 e 12 da Lei Federal
8.880/94.

15.2. O Pagamento final somente seré realizado apds a apresentagéo da Certiddo Negativa da CNO da Obra.

16. DA NOTIFICAGAO DO RESULTADO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Os resultados de cada fase da licitagdo e o valor da proposta vencedora e do extrato do contrato serdo publicados no
Diario Oficial dos Municipios. Estas publicagdes constituirdo os avisos dos resultados dos julgamentos das documentagdes e
propostas.

16.2 - Das decisdes da Comissao cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a partir da data em que é dada a publicidade
da decisao.

16.3 - Os recursos serdo interpostos perante a Comissao, através do Protocolo Geral da Administrag&o.

16.4 - O recurso interposto sera levado, pelo Municipio, ao conhecimento das demais proponentes, que poderdo impugna-lo
num prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

16.5 - Impugnado ou ndo o recurso, a Comissdo tera 5 (cinco) dias Uteis para reconsiderar sua decisdo ou para enviar o
recurso, devidamente informado, ao Prefeito Municipal, que proferira a deciséo final.

17. CONDIGOES DE CONTRATAGAO

17.1 — A homologag&o do processo licitatorio sera realizada somente apds o depdsito do recurso pelo Estado de Santa Catarina
na conta bancaria do Municipio de Romelandia SC. Conforme dispde o Art. 4° da Portaria n°. 179/SEF de 14/07/2020
recomenda o Municipio a proceder ao processo licitatorio mesmo antes de o recurso estar disponivel. Apds a homologagao do
resultado do presente processo licitatorio e adjudicagdo do objeto ao vencedor, seré este convocado para assinar contrato com
0 Municipio, conforme minuta identificada como ANEXO | a este edital, que fica fazendo parte integrante deste para todos os
fins e efeitos.

17.2 - O proponente vencedor devera no prazo de trés (03) dias Uteis a contar da data do recebimento da notificagao, assinar o
contrato. Fardo parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de
base para o julgamento deste certame bem como as condigbes estabelecidas neste edital e seus anexos, independentemente
de transcrigao.

17.3 - Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de trés (03) dias Uteis, contados da data de recebimento da
notificagéo, e sem justificativa por escrito, aceita por esta Municipalidade, caducara o seu direito de vencedora, sujeitando-se as
penalidades aludidas no presente Edital.

17.4 - Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, 0 objeto da presente licitagdo podera ser adjudicado as licitantes
remanescentes, na ordem da classificagdo, nas mesmas condi¢des propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao
prazo e pregos.

19. DISPOSIGOES FINAIS

19.1 - A presente licitagdo somente podera vir a ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
comprovado ou, anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de oficio ou por comprovacédo de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, conforme dispde o artigo 49 da Lei de licitages.

19.2 A comisséo julgadora designada para julgar a presente licitagdo terd autonomia para analisar todos 0s casos omissos,
interpretar e dirimir as duvidas que, por ventura, possam surgir, bem como aceitar ou ndo qualquer interpelagéo por parte dos
participantes.

19.3 A comissao podera suspender a sessdo, se entender necessario, para maior exame dos documentos apresentados, ou
dos recursos interpostos. Neste caso fixara dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de habilitagdo; ocorrendo esta
hipbtese, a comisséo e os licitantes rubricaréo os envelopes das propostas, os quais permanecerdo em poder da comissao.
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19.4 A comisséo julgadora, durante a andlise da documentac&o e posteriormente poderd solicitar de qualquer proponente,
informacbes sobre a documentagdo exigida, sendo vedada a inclusdo posterior de documentos que deviam constar
originalmente dos envelopes. (§ 3°, art. 43, Lei 8.666/93).

19.5 O licitante vencedor devera assumir todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios, resultantes do contrato a ser
firmado, conforme artigo 71 da Lei Federal 8.666/93 consolidada.

19.6 As demais clausulas serdo tratadas de acordo com o estabelecido na Lei n°® 8.666/93 consolidada.

19.7- Os casos omissos e dlvidas suscitadas serdo resolvidos pela comisséo de licitagdes, observando o que dispde sobre a
matéria a legislagéo vigente.

19.8 - A produgao ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade do contratado.

19.9 - O contratado devera manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica/Registro de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT).

19.10 - Maiores informagdes sobre o presente edital, bem como cdpia do mesmo e todos os seus anexos, inclusive exame do
Projeto Béasico, podem ser obtidos junto & Prefeitura Municipal de Romelandia, no Departamento de Compras e Licitagdes, sito
a Rua 12 de Outubro, 242, no horario de expediente.

19.11 - Integram o presente edital, para todos os efeitos legais, os seguintes anexos:

ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

ANEXO Il - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO E DO
TRABALHO DO MENOR

Romelandia — SC, 03 de Agosto de 2020.

VALDIR BUGS
Prefeito Municipal
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N. __ /2020

Pelo presente contrato, que fazem entre si, de um lado a Municipio de Romelandia/SC, pessoa juridica de direito publico,
estabelecida a Rua 12 de Outubro n°® 242, inscrito no CNPJ n° 82.821.182/0001-26, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. VALDIR BUGS, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF n° 304.788.399-87, RG
N° 899.689 - SSP/SC, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e por outro lado a empresa

-, inscrita no CNPJ n° , estabelecida RUA
, , heste ato representada por , inscrita no CPF n°
RG n° , residente e domiciliada no Municipio de na

, doravante denominado CONTRATADA, de acordo comum e com amparo legal na Lei Federal
n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores e Processo de Licitagdo N°, na modalidade Tomada de Precos n° resolvem contratar o
objeto do presente pelas seguintes condicdes e clausulas:

CLAUSL!LA PRIMEIRA - DO OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DE CHURRASQUEIRA E
PAVILHAO PRE MOLDADO NA COMUNIDADE DE LINHA SAO JORGE, CONFORME PROJETO ART 7373346-3

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

-0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor de R$ (), ou seja, aquele cotado pela proposta declarada vencedora, sem
qualquer acréscimo ou adendo.

Os recursos para 0 presente objeto correrdo por conta do orgamento de 2020 com a seguinte rubrica orgamentéria:

Orgao: 8.02 Departamento de Urbanismo

Projeto Atividade: 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Categoria Econdmica: | 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Proprios

Valor; R$ 72.330,50 (setenta e dois mil trezentos e trinta reais e cingiienta centavos)
Orgao: 8.02 Departamento de Urbanismo

Projeto Atividade: 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAGOES

Categoria Econdmica: | 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAGOES

Fonte de Recurso: 164 Transferéncias de Convénios — Estado / Outros
Valor; R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDIGAO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

1. A medigdo sera elaborada com periodicidade de 30 (trinta) dias, exceto a 1° (primeira) e a da conclusdo da obra, sendo
obrigatoriamente assinada pelo engenheiro fiscal do municipio e pelo responsavel técnico da Empresa contratada.

a) O pagamento e liquidagdo das notas fiscais, emitidas regularmente pela CONTRATADA, sera feito através de crédito em
conta, no banco indicado pela Contratada, conforme os LAUDOS DE MEDICAO realizados pelo Engenheiro do Municipio.

b) O pagamento serd efetuado mediante o recebimento da nota fiscal e apresentagdo pela contratada dos seguintes
documentos:

- 12 Via do “Diario da Obra” devidamente assinado pelo fiscal do Municipio, do periodo correspondente.

- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, mediante Certidao Negativa de Débitos;

- Prova de regularidade relativa & Seguridade Social (INSS);

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

¢). O municipio reserva-se o direito de descontar (reter) do pagamento devido & contratada os valores decorrentes de tributos
legalmente estabelecidos quais sejam:

c.1) ISS - A aliquota de 3% (trés por cento) do valor global contratado, podendo ser deduzidos os custos dos materiais
aplicados na obra, devidamente comprovados com documentos fiscais de compra ou simples remessa, conforme previsto no
subitem 7.02 da Tabela XIIl - Lista de Servicos, anexa a Lei Municipal n° 1.196/97 — Codigo Tributario do Municipio; e,

c.2) INSS - O percentual minimo definido na IN n® 971/2009 da RFB, sempre sera retido do pagamento e efetuado o
recolhimento para a CNO da Obra apresentada no primeiro pagamento, restando condicionado a liberagdo do saldo final
mediante a apresentagéo da CND - Certiddo Negativa de Débito em nome da referida CNO da Obra aberta.

c).3) Nenhum pagamento sera efetuado a Licitante vencedora enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigag&o financeira
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere pleito de reajustamento de precos ou
corregao monetaria.

d) O Primeiro pagamento fica condicionado a apresentagéo de cépia da GFIP e SEFIP e da CNO da obra.
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) O valor do presente contrato ndo sofrera qualquer tipo de reajuste, conforme determina os artigos 11 e 12 da Lei Federal
8.880/94.
f) O Pagamento final somente sera realizado apds a apresentagao da Certidao Negativa da CNO da Obra.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

- A CONTRATADA assumira responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servicos que efetuara, pelo fornecimento de
equipamento, materiais, mdo de obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer
danos decorrentes da realizag&o da obra, causados a esta Municipalidade ou a terceiros.

- A CONTRATADA podera sub-empreitar os servigos a ela adjudicados, desde que previamente autorizado pelo contratante.

- A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranga e Higiene de Trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de protegdo individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra.

- A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, verificagdes e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condigdes.

- A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, bem como a aprovagao
pelos poderes competentes ou companhias concessionarias de servi¢os publicos, quando for o caso, de todos os componentes
dos projetos.

- A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo da obra que serdo feitas por técnicos desta
Municipalidade, fornecendo as informagdes e demais elementos necessarios.

- A CONTRATADA devera providenciar e entregar junto ao setor de Engenharia do municipio, a Anotagao de Responsabilidade
Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) da execug&o da obra de forma discriminada, no prazo maximo de 10
(dez) dias consecutivos, apés emissdo da Ordem de Servigo.

- A CONTRATADA devera assumir integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da
execugao dos servigos.

- A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagdo, sob pena de rescisdo do Contrato pelo nao
cumprimento do mesmo.

— A CONTRATADA devera cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, de acordo com o previsto
no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

- A CONTRATADA devera colocar e manter a disposigdo, no canteiro de Obras, o “Diério da Obra”.

- A CONTRATADA devera garantir, e se responsabilizar por qualquer dano causado a terceiros, no periodo compreendido
desde o inicio da obra até a entrega definitiva da mesma.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO MUNICIPIO.

| - Fiscalizar a prestacéo dos servigos licitado, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva Prestagao dos servigos.
Il - efetuar os pagamentos a Contratada.

Il - aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, pela inexecug&o total ou parcial na entrega do objeto
licitado a Administrag&o podera aplicar aos fornecedores, as seguintes penalidades:

A - Adverténcia por escrito;

B - Aplicagdo de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratagdo efetuada, pela inexecugéo das obrigagdes
constantes deste Instrumento;

C - Suspenséo temporaria de participagéo em licitagdo e impedimento de contratar com o Municipio, por prazo n&o superior a
02 (dois) anos;

D - declaracéo de inidoneidade para licitar junto @ Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo, ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o
inciso IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993;

Se a contratada ndo proceder ao recolhimento da multa no prazo estipulado o respectivo valor sera descontado dos créditos
que a contratada possuir com este, e, se estes ndo forem suficientes, o valor que sobejar sera encaminhado para execugéo
pela Assessoria Juridica.

Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da intimagao, podendo a
Administracdo reconsiderar sua decisdo ou nesse prazo encaminha-lo devidamente informado para a apreciagéo e deciséo
superior, dentro do mesmo prazo.
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CLAUSULA SETIMA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL E VINCULAGAO

- O presente contrato é regido pela Lei n® 8.666/93 e alteragdes posteriores;

- Os recursos administrativos e os casos de alteragéo ou rescisdo contratual sdo os constantes na Lei n° 8.666/93 e 10.520/02.
- O presente contrato esta vinculado ao Processo Licitatorio n°. 1392/2020, Modalidade Tomada de Pregos n° 10/2020.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA E PRAZO DE EXECUGAO

- O presente contrato tera vigéncia até 31/12/2020 contados a partir da data da assinatura do contrato. Podendo ser renovado
até o limite maximo permitido por Lei.

- O prazo para a conclus&o da obra é de 60 (sessenta) dias a contar da expedigdo da Ordem de Servigo.

- Os prazos aqui referidos poderdo ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21 de junho de
1993.

— A Ordem de Servigos para execugdo da obra sera emitida pelo Municipio de Romelandia — SC.

- Os servigos deverao ter inicio no prazo maximo de 03 (trés) dias consecutivos ap6s a emissdo da Ordem de servigo.

- Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser fornecidos pela Contratada. Os materiais deverdo ser de
primeira qualidade, obedecendo as especificagdes e normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.

- A execugdo da obra devera ser rigorosamente de acordo com as especificagdes e demais elementos técnicos relacionados
neste Edital, sendo que quaisquer alteraces somente poderdo ser realizadas se constarem de propostas por escrito e
aprovada por esta Municipalidade.

- O Diério de Obras devera ser constituido em duas vias, sendo a primeira destinada a fiscalizagdo do Municipio e a segunda a
empresa, cujo termo de abertura se dara no inicio das obras, devendo ser visado, na oportunidade, pelo responsavel técnico da
empresa contratada e pelo Engenheiro responsavel do Municipio.

CLAUSULA NONA - DA ALTERAGAO, DA INEXECUGAO E DA RESCISAO
A alteragdo do contrato dar-se-a nos termos do Art. 65, seus incisos e paragrafos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, atualizada.
- O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressdes resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes.
- Os atrasos na execugdo da obra tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclus@o, somente serdo justificaveis
quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade e ser&o
considerados quando forem anotados no Diario de Obras.
- Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogacéo referentes aos prazos parciais serdo encaminhados por
escrito a esta Municipalidade um dia apds o evento, enquanto os pedidos de prorroga¢do do prazo final deverdo ser
encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final e, em ambos os casos com justificacdo circunstanciada,
com documentos comprobatorios, andlise ¢ justificativa da fiscalizagéo.
- A inexecuc@o e a rescisdo do contrato serdo reguladas pelo Artigo 58 e Artigos 77 a 80 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, consolidada.
- Alinexecucao e rescisao do contrato processar-se-a considerando-se:
- Ainexecucéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo com as conseqiiéncias contratuais e as previstas em lei.
- O Instrumento podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, atendida sempre a
conveniéncia administrativa.
- Constituem motivos para rescisdo do Contrato:
a) o nao cumprimento de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
¢) alentiddo no seu cumprimento, levando a Administracéo a presumir a ndo conclusao da obra, nos prazos
estipulados;
d) o atraso injustificado no inicio da obra;
e) aparalisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagao a Administracao;
f) a sub-contratagdo total ou parcial do seu objeto, sem prévia autorizagdo do Municipio; a associagdo do
Contratado com outrem; a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagao ndo admitidas no edital ou contrato;
g) o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao, assim como as de seus superiores;
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo anotadas na forma do paragrafo 1°, do artigo 67, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.
i)  adecretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;
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j) adissolugao da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;

k) a alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao do
Contrato;

I) razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;

m) a ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do
Contrato.

- Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério € a ampla

defesa.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO
-Para as questdes decorrentes da execucdo deste termo de Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta, Estado de
Santa Catarina, com renlncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras,
para que produza seus juridicos efeitos.

Romelandia/ SC, __ de de 2020.

VALDIR BUGS
Prefeito Municipal CONTRATADO
CONTRATANTE

Testemunhas
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAGAO E DO
TRABALHO DO MENOR

PROCESSO LICITATORIO N. 1392 / 2020
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N. 10/ 2020

DECLARACAO

A Empresa , inscrita no CNPJ n°. , com sede na Rua
,n°. , Bairro , Municipio , CEP

a) Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da Tomada de Pregos n. 10/2020, DECLARA
expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitagdo no presente certame
licitatério, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, em cumprimento ao que determina o edital.

b) Nao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em
qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao que determina o presente
edital.

de de 2020.

Assinatura e identificagéo do declarante
(responsavel pela empresa)

Obs.: Inserir esta Declaragdo no envelope de documentos de habilitago.
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