Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ROMELANDIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiIPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N. 1788/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREGO N. 13/2020

O MUNICIPIO DE ROMELANDIA, Estado de Santa Catarina, através do Ordenador de Despesas, Excelentissimo Senhor Prefeito
VALDIR BUGS, torna publico que no dia 15 de outubro de 2020, as 14h00min (horario de Brasilia — DF), sera realizada licitagao na
Modalidade de TOMADA DE PREGOS, para obras de CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE
IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE LINHA SALTINHO E FORMOSA,
CONFORME PROJETO ART n°. 7015801-4, em regime de EMPREITADA GLOBAL. Esta licitagdo, autorizada no Processo
Licitatério n°. 1788/2020, seré regida pela Lei n. 8.666/1993, Lei Complementar Federal n. 123/2006, Lei 10.192/2001, bem como
pela legislagdo pertinente e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DA SESSAO PUBLICA DA TOMADA DE PREGOS

DATA DA ABERTURA: 15/10/2020 (horario de Brasilia - DF)
HORARIO: 14h00min
LOCAL: Sala de Compras e licitagdes— Prefeitura de Romeléndia — Rua 12 de Outubro, 242.

1.DO OBJETO
1.1. A presente licitagao visa & contratagdo de empresa para EXECUGAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE LINHA SALTINHO E FORMOSA, CONFORME PROJETO ART n°.
7015801-4, conforme projetos, sendo:

& VALOR
ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE ESPECIFICAGAO GLOBAL R$
1 1,0 OBRA | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE |  417.074,38

IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS

COMUNIDADES DE LINHA SALTINHO E FORMOSA, CONFORME

PROJETO ART n°. 7015801-4
2. JUSTIFICATIVA DA COMPOSIGAO DO VALOR
21. A composigao do valor se deu através da tabela: SINAPI. Os produtos/servicos ndo constantes na Tabela SINAPI
foram orgados com base em 03 cotagdes de precos. O BDI considerado; CUSTO OBRAS CIVIS 30.53% e CUSTO MATERIAIS

E EQUIPAMENTOS 16.40%.
03. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGAMENTARIOS

3.1. Os recursos para o0 presente objeto correrdo por conta do orgamento de 2020 com a seguinte rubrica orgamentaria:

Orgio: 07 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto Atividade: 7 AMPLIACAO DA REDE DISTRIBUICAO D'AGUA EM COMUNIDADES DO
INTERIOR
Categoria Econdmica: = 4.4.90.51.99.00.00 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso: 134 TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO / OUT R$ 400.000,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Préprios R$ 17.07438

3.2. Os recursos financeiros para cumprimento da despesa provem de Recursos Proprios e de Convénio FUNASA n°.
00533/2017 que entre si celebraram a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA e o MUNICIPIO DE ROMELANDIA SC,
visando Implantacdo, Ampliacdo ou Melhoria de acdes e servicos sustentaveis de saneamento bésico em pequenas
comunidades rurais, assinado em 29 de dezembro de 2017.

4. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
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4.1. Poderé&o participar da presente licitagdo as empresas cadastradas no Municipio de Romelandia — SC até o terceiro dia il
anterior a data de recebimento das propostas, na especialidade compativel com o objeto do presente Edital.

4.2. Podera participar da presente licitagéo, toda e qualquer empresa que satisfaga plenamente todas as condigdes do presente
Edital e seu(s) anexo(s).

4.3. A participagéo na licitagdo implica na integral e incondicional aceitagéo de todos os termos, clausulas e condi¢des deste
Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo 3° do Art. 41, da Lei n® 8.666/93, e suas alteragbes posteriores.

4.4. Nao podera participar direta ou indiretamente da licitagao:

a) Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

b) Empresas associadas em Consoércio.

c) Empresa ou firma cujos diretores, responsaveis técnicos ou sécios, figurem que seja funcionario, empregado ou ocupante de
cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Romeléndia — SC.

d) Empresas que estiverem sob faléncia, concordata, dissolugdo, liquidagdo ou tenha sido suspensa de licitar ou declarada
inidénea para licitar com qualquer 6rgéo ou entidade da administragao publica.

4.5. Os documentos necessarios a participacdo na presente licitagdo deverdo ser apresentados em copia com autenticagdo
procedida por tabelido ou servidor publico municipal habilitado, ou publicagdo conforme Art. 32 da Lei Federal n. 8.666/93.

4.6. A Comissdo de Licitagdes consultara ao servigo de verificagdo de autenticidade das certiddes emitidas via INTERNET,
dispensadas as autenticacdes.

4.7. Caso a validade n&o conste nas certiddes, estas serdo consideradas vélidas por um periodo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua emisséo.

5. DA FORMA DE PREENCHIMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES

A documentagéo para “Habilitacéo” e a “Proposta” econdmica devera ser apresentada em envelopes (involucros) distintos,
opacos, lacrados e enderecados ao MUNICIPIO licitante.

5.1. Envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

ENVELOPE N° 001 - DOCUMENTOS DE HABILITA(}AO
AO MUNICIPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N. 1788 / 2020
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N. 13 /2020

PROPONENTE:
ABERTURA: 15/10/2020 as 14h00min
Fone:
Email;

5.2. Envelope contendo os DOCUMENTOS DE PROPOSTA:

ENVELOPE N° 002 - DOCUMENTOS DE PROPOSTA
AO MUNICIPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N. 1788 / 2020
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N. 13 /2020
PROPONENTE:
ABERTURA: 15/10/2020 as 14h00min
Fone:
Email:

6. DA HABILITAGAO E PROPOSTA

6.1 Da Habilitagao:

6.1.1 Da Habilitagao Juridica:

a) Copia do Contrato Social Consolidado ou com todas as alterag@es.

b) CRC - Certificado de Registro Cadastral comprovando cadastro na Prefeitura Municipal de Romeléndia com data de até o
terceiro dia Util anterior a data de recebimento das propostas.

c) Cépia da Carteira de Identidade ou CNH — Carteira Nacional de Habilitagdo da pessoa fisica responsavel por assinar o
contrato, caso seja vencedora do certame.
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6.1.2 Da Regularidade Fiscal:

a) Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributérios Federais e a Divida Ativa da Unido;
b) Prova de regularidade com a fazenda ESTADUAL da sede da empresa.

¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por tempo de Servigo — FGTS;

d

) Prova de regularidade com a fazenda MUNICIPAL da sede da empresa;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

6.1.3 Da Qualificagédo Econdmica:

a) Certiddo Negativa de Pedidos de Faléncia, Concordata e Recuperagao Judicial ou Extrajudicial emitidas pelo Tribunal de
Justica do Estado. Para empresas do Estado de Santa Catarina devera ser apresentada a CND emitida pelo sistema e-SAJ e
também pelo sistema e-Proc. Para as empresas de outros estados estes poderdo apresentar as CND expedidas pelo
respectivo Tribunal de Justiga, na forma e condices legais;

b) Declaragéo da empresa proponente que ndo possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos,
realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer fungéo, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos, consoante Art. 27, V, da Lei Federal n. 8.666/93 e, Art. 7°, XXXIII, da
Constituigdo Federal;

6.1.4. Da Qualificagdo Técnica:

a) Prova de registro e quitagdo da empresa no CREA ou CAU, com jurisdigéo no Estado onde esta sediada a empresa, com
validade na data limite de entrega da documentag&o e das propostas. Em caso de empresa sediada em outro estado, devera
constar visto do CREA ou CAU de Santa Catarina, no momento da assinatura contratual;

b) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, para a empresa
licitante, devidamente registrado na entidade profissional competente — CREA ou CAU, devidamente acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, de obras ou servicos executados, que comprove a execucdo dos seguintes
Servicos:

ESPECIFICACAO
Estacao de Captagao
Estagéo de Tratamento de Agua (ETA)
Reservatorio
Rede de Abastecimento
Ligacdes Domiciliares / Residenciais

¢) Demonstracdo de capacidade técnico profissional, através de comprovagéo de que a proponente possui na data prevista
para a entrega da proposta, profissional de nivel superior, Engenheiro Civil, Sanitarista, Ambiental ou Arquiteto, responsavel
pela empresa, o qual sera obrigatoriamente o Engenheiro Civil, Sanitarista, Ambiental ou Arquiteto preposto (residente na obra),
detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU, por execugdo de obras ou servigos objeto da
presente licitacdo, devendo ainda, para tal, juntar os seguintes documentos para fins de comprovagao:

c.1) Copia da Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestagdo de Servigo acompanhada da Certiddo do CREA ou CAU que
comprove a vinculagdo do profissional com a empresa, nos termos da legislagdo vigente, que o Engenheiro Civil, Sanitarista,
Ambiental ou Arquiteto indicado seja o responsavel técnico da empresa proponente.

6.1.5. Outras Comprovacdes

6.1.5.1 - Copia do comprovante do Caugao relacionado a Garantia de Proposta em Depdsito Bancario, Seguro-garantia ou
Fianga Bancaria, no valor de 5% do valor do Projeto.

6.1.6. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, assim consideradas aquelas que se enquadram no
estabelecido pelo artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006 deverdo comprovar que atendem aos requisitos do artigo para
fazer jus aos beneficios previstos na referida Lei;

6.1.7. Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata o Capitulo V da Lei Complementar n. 123/2006, a empresa devera
apresentar Certiddo emitida por 6rgdo competente, (Junta Comercial - Certiddo Simplificada), que comprove a qualidade de
micro empresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.8. Para os microempreendedores individuais — MEI, a comprovagao devera ser feita com base no Art. 13 da IN 020/2013 -
DREIL

6.1.9. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

6.1.10. Havendo alguma restrico na comprovacg&o da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual
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periodo, a critério da administragdo publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

6.1.11. A ndo-regularizacdo da documentagéo, no prazo previsto no item 4.5 do presente Edital, implicara decadéncia do direito
a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitag&o.

6.1.12. Todas as Certiddes e Provas devem ter validade na data prevista para o recebimento da documentagdo e das
propostas.

6.1.13. Os documentos de habilitagdo preliminar poderao ser apresentados em original ou copia autenticada por qualquer
processo, sendo por tabelido de notas ou por servidor do Municipio de Romelandia ou por publicagdo em Orgdo de Imprensa
Oficial.

6.1.14. A Comissao de Licitagdes consultara ao servigo de verificagdo de autenticidade das certiddes emitidas via INTERNET,
dispensadas as autenticacdes.

6.1.15. Caso a validade n&o conste nas certiddes, estas serdo consideradas validas por um periodo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua emissé&o.

6.2 No envelope de proposta o proponente devera apresentar:

a) A proposta propriamente dita, impressa, redigida em portugués de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras,
assinada em seu final pelo representante legal e rubricada nas demais folhas.

b) O prego ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes e transporte.

c¢) Olocal, data, assinatura e identificacdo do signatario.

d) A proponente devera apresentar Orcamento Detalhado da Obra, indicando as quantidades de servigos e materiais a
executar, de acordo com as Planilhas de Orgamento e Global, deste Edital, para todos os fins e efeitos, com seus
respectivos pregos unitérios e totais propostos e cronograma fisico-financeiro.

e) Na composigdo dos pregos unitarios deve estar incluida a taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI).

7.D0 JULGAMENTO

7.1 - O julgamento sera efetuado em duas fases distintas, a saber:

7.1.1 - Habilitagao:

7.1.1.1 - O julgamento das habilitagbes/inabilitagdes sera realizado na Sala de Compras e licitacdes da Prefeitura Municipal de
Romeléndia, no horério das 14:00 horas, do dia 15 de outubro de 2020.

7.1.1.2 - A Comissao abrird os envelopes, e os documentos neles contidos, que serdo rubricados por todos os membros da
Comisséo de Licitagdes, facultando-se aos interessados o exame dos mesmos. A Comisséo de Licitagdes analisara a
documentagéo definindo as habilitacdes e inabilitagdes, abrindo o prazo recursal conforme o artigo 109 da Lei n. 8.666, de 21
de junho de 1993, atualizada. Contudo se todos os proponentes estiverem presentes através de pessoa legalmente habilitada a
representa-la, havendo interesse, podem desistir do direito de recurso referente a esta fase, conforme incisos Il e Il do artigo 43
da mesma Lei, 0 que se caracteriza por constar na ata a respectiva opgao, bem como, sendo subscrita esta pelos participantes.
A Comissdo podera suspender a reunido para melhor andlise dos documentos, se assim julgar conveniente e marcar nova
reunido, ocasido em que sera apresentado o resultado da habilitagao.

7.2 - Proposta:

7.2.1 - Somente serdo abertos os envelopes das propostas dos proponentes habilitados, apds o decurso do prazo recursal,
desisténcia expressa ou apds o julgamento dos recursos interpostos. A Comisséo abrird os envelopes de proposta dos
proponentes habilitados, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente com os fatores e critérios
estabelecidos no Edital, os respectivos documentos serdo rubricados por todos os membros da Comissdo e pelos
representantes dos proponentes participantes. Sera vencedor o licitante que apresentar proposta de acordo com o Edital e cotar
0 menor prego em regime de empreitada global. Para efeito de julgamento das propostas, ndo serdo consideradas vantagens
nao previstas nesta Licitagdo, nem ofertas de redugéo sobre propostas concorrentes. Para efeito de julgamento da proposta
sera considerado o menor prego, em regime de empreitada global. O inabilitado recebera de volta seu envelope-proposta
intacto apds decurso do prazo recursal, desisténcia ou apés o julgamento dos recursos interpostos.

7.3 - Critérios de julgamento:

7.3.1 - Desclassificacdo

Seréo desclassificadas as propostas que:

a) Né&o obedecerem as condicdes estabelecidas no Edital e que forem superiores aos valores orgados pela administragdo que
constam no item 1 deste edital.

b) Forem manifestamente inexeqtiiveis, de acordo com o estabelecido no § 1° do artigo 48 da Lei n® 8.666 de 21 de junho de
1993, atualizada.
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c) Consideram-se manifestamente inexeqtiiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por cento) do valor orgado pela

Administrac&o, ou

2) Valor orgado pela Administrag&o.
7.3.2 - Classificacéo
As propostas consideradas aceitaveis serdo analisadas pela comissao, levando-se em conta exclusivamente o0 menor prego em
regime de empreitada global.
a) A classificagdo se fara pela ordem crescente dos pregos propostos.
b) No caso de empate entre duas ou mais propostas e ap6s obedecido o disposto no § 2° do Art. 3° da Lei 8.666, a
classificacdo se fara por sorteio a ser realizado em ato publico, com a presenga dos proponentes.

8. DO REAJUSTE

8.1 - N&o havera reajuste, nem atualizag&o de valores, exceto na ocorréncia de fato que justifique a aplicagéo da alinea “d”, do
inciso Il, do artigo 65, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

9. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1 - ACONTRATADA assumira responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servigos que efetuara, pelo fornecimento
de equipamento, materiais, mdo de obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como
quaisquer danos decorrentes da realizag&o da obra, causados a esta Municipalidade ou a terceiros.

9.2 - A CONTRATADA néo podera sub-empreitar os servigos a ela adjudicados.

9.3 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene de Trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de protegdo individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra.

9.4 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, verificagdes e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condigdes.

9.5 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, bem como a aprovagao
pelos poderes competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes
dos projetos.

9.6 - A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo da obra que ser&o feitas por técnicos desta
Municipalidade, fornecendo as informagdes e demais elementos necessarios.

9.7 - A CONTRATADA devera providenciar e entregar junto ao setor de Engenharia do municipio, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) da execugao da obra de forma discriminada, no
prazo maximo de 03 (trés) dias consecutivos, apds emissdo da Ordem de Servigo.

9.8 - A CONTRATADA devera assumir integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes
da execuc&o dos servicos.

9.9 - ACONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigages por ela
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo, sob pena de rescisdo do Contrato pelo néo
cumprimento do mesmo.

9.10 — A CONTRATADA devera cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicio Federal, de acordo com o
previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

9.11 - ACONTRATADA devera colocar e manter a disposi¢ao, no canteiro de Obras, 0 “Diario da Obra”.

9.12 - A CONTRATADA deveré garantir, e se responsabilizar por qualquer dano causado a terceiros, no periodo compreendido
desde o inicio da obra até a entrega definitiva da mesma.

10. DA INEXECUGAO E RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - A inexecucao e a rescisdo do contrato seréo reguladas pelo Artigo 58 e Artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, consolidada.

10.2 - A inexecucdo e rescis@o do contrato processar-se-a considerando-se:

10.2.1 - A inexecugéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo com as conseqliéncias contratuais e as previstas em
lei.

10.2.2 - O Instrumento podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, atendida sempre a
conveniéncia administrativa.
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10.2.3 - Constituem motivos para rescisdo do Contrato:

a) o nao cumprimento de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

¢) alentiddo no seu cumprimento, levando a Administragdo a presumir a ndo conclusdo da obra, nos prazos
estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da obra;

e) aparalisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagao a Administracao;

f) a sub-contratagdo total ou parcial do seu objeto; a fusao, cis@o ou incorporagdo nao admitidas no edital ou
contrato;

g) o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugdo, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugédo anotadas na forma do paragrafo 1°, do artigo 67, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.

i) adecretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

j) adissolugéo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;

k) a alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao do
Contrato;

I) razbes de interesse publico, de alta relevéncia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;

m) a ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do
Contrato.

10.2.4 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a
ampla defesa.

11. DA ALTERAGAO DO CONTRATO

11.1 - A alterac&o do contrato dar-se-a nos termos do Art. 65, seus incisos e paragrafos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada.

11.1.1 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.1.2 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressdes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

11.2 - Os atrasos na execugdo da obra tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, somente serao
justificveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade e
serdo considerados quando forem anotados no Diario de Obras.

11.3 - Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogagao referentes aos prazos parciais serdo encaminhados por
escrito a esta Municipalidade um dia apés o evento, enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser
encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final e, em ambos os casos com justificacéo circunstanciada,
com documentos comprobatorios, analise e justificativa da fiscalizag&o.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Municipio podera aplicar as seguintes sangdes, com base em processo
administrativo e garantindo-se o direito do contraditério e da ampla defesa:
12.1.1 - Adverténcia, quando houver qualquer paralisagdo ndo autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer
clausula do Edital ou do Contrato, e/ou nas faltas leves que n&o acarretem prejuizos de monta a execugédo do contrato, ndo
eximindo o advertido das demais sangdes ou multas;
12.1.2 - Multas de:

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecugao parcial e;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecugéo total.
12.1.3 - Suspenséo, por até 2 (dois) anos, de participagdo em licitagdes do Municipio, no caso de inexecugéo parcial ou total do
contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e a inexecugao decorrer de violagdo culposa da contratada;
12.1.4 - Declaracdo de Inidoneidade para participar de licitagéo e contratar com Orgdos Publicos, quando a inexecucdo do
contrato decorrer de violag&o dolosa da contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja
promovida a sua reabilitagdo, na forma da legislagéo em vigor.
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13 - DA EXECUGAO DA OBRA

13.1 - O prazo para a conclusdo da obra é de 08 (oito) meses a contar da expedi¢do da Ordem de Servigo para a empresa e
mediante o recebimento dos recursos financeiros por parte da FUNASA.

13.1.1 - Os prazos aqui referidos poderao ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993.

13.2 — A Ordem de Servigos para execugéo da obra sera emitida pelo Municipio de Romelandia — SC.

13.3 - Os servigos deverdo ter inicio no prazo maximo de 03 (trés) dias consecutivos apds a emissao da Ordem de servigo.

13.4 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser fornecidos pela Contratada. Os materiais dever&o ser de
primeira qualidade, obedecendo as especificagdes e normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

13.5 - A execugdo da obra deverd ser rigorosamente de acordo com as especificacdes e demais elementos técnicos
relacionados neste Edital, sendo que quaisquer alteragbes somente poderdo ser realizadas se constarem de propostas por
escrito e aprovada por esta Municipalidade.

13.6 - O Diario de Obras devera ser constituido em duas vias, sendo a primeira destinada a fiscalizagdo do Municipio e a
segunda a empresa, cujo termo de abertura se dara no inicio das obras, devendo ser visado, na oportunidade, pelo responsavel
técnico da empresa contratada e pelo Engenheiro responsavel do Municipio.

14. DA FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 - Afiscalizagéo da execugdo da obra sera feita por esta Municipalidade, a qual cabera verificar se no seu desenvolvimento
estdo sendo cumpridos os termos de contrato, os projetos, especificagdes e demais requisitos, bem como autorizar os
pagamentos de faturas, substituicdo de materiais, alteragdes de projetos, solucionar problemas executivos, assim como
participar de todos os atos que se fizerem necessarios para a fiel execugdo dos servigos Contratados.

14.2 - A fiscalizagéo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e sera exercido no interesse
exclusivo desta Municipalidade e néo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, por qualquer irregularidade.

14.3 - O documento habil para a comprovagéo, registro e avaliagéo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a
execugao da obra sera o DIARIO DE OBRAS.

14.4 - Concluidos os servigos, se estiverem em perfeitas condi¢des serdo recebidos provisoriamente pela fiscalizag&o e pelos
responsaveis pelo seu acompanhamento, que lavrardo o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

14.5 - A Contratada fica obrigada a manter as obras e servigos por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo, em perfeitas condi¢des de conservagao e funcionamento.

14.6 - Decorridos trinta (30) dias do Termo de Recebimento Provisério, se os servigos de corre¢do das anormalidades
porventura verificadas forem executadas e aceitas pela fiscalizago, seré lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
14.7 - Aceita a obra e servigos, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, corre¢éo e seguranga nos trabalhos, subsiste
na forma da Lei.

15. DAS MEDIGOES, DOS FATURAMENTOS E DOS PAGAMENTOS

15.1 - A medicgao sera elaborada conforme cronograma fisico, com periodicidade de 30 (trinta) dias, exceto a 1° (primeira) e a
da concluséo da obra, sendo obrigatoriamente assinada pelo engenheiro fiscal do municipio e pelo responsavel técnico da
Empresa contratada.

a) O pagamento e liquidagdo das notas fiscais, emitidas regularmente pela CONTRATADA, sera feito através de crédito em
conta, no banco indicado pela Contratada, conforme os LAUDOS DE MEDIGAO realizados pela Engenharia da AMERIOS ou do
Municipio.

b) O pagamento serd efetuado mediante o recebimento da nota fiscal e apresentagdo pela contratada dos seguintes
documentos:

- 12 Via do “Diario da Obra” devidamente assinado pelo fiscal do Municipio, do periodo correspondente.

- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, mediante Certidao Negativa de Débitos;

- Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

¢). O municipio reserva-se o direito de descontar (reter) do pagamento devido a contratada os valores decorrentes de tributos
legalmente estabelecidos quais sejam:

c.1) ISS - A aliquota de 3% (trés por cento) do valor global contratado, podendo ser deduzidos os custos dos materiais
aplicados na obra, devidamente comprovados com documentos fiscais de compra ou simples remessa, conforme previsto no
subitem 7.02 da Tabela XIII - Lista de Servigos, anexa a Lei Municipal n® 1.196/97 — Cadigo Tributario do Municipio; e,
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c.2) INSS - O percentual minimo definido na IN n° 971/2009 da RFB, sempre sera retido do pagamento e efetuado o
recolhimento para a CNO da obra apresentada no primeiro pagamento, restando condicionado a liberagdo do saldo final
mediante a apresentagao da CND - Certiddo Negativa de Débito em nome da referida CNO da obra aberta.

¢).3) Nenhum pagamento sera efetuado a Licitante vencedora enquanto pendente de liquidag&o qualquer obrigacéo financeira
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere pleito de reajustamento de pregos ou
corregao monetéria.

d) O Primeiro pagamento fica condicionado a apresentacdo de cdpia da GFIP e SEFIP e da CNO da obra e Mensalmente a
empresa devera apresentar Copia da GFIP e SEFIP vinculada a obra.

e) O valor do presente contrato néo sofrera qualquer tipo de reajuste, conforme determina os artigos 11 e 12 da Lei Federal
8.880/94.

15.2. O Pagamento final somente sera realizado apds a apresentagéo da Certiddo Negativa da CNO da Obra.

16. DA NOTIFICAGAO DO RESULTADO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Os resultados de cada fase da licitagdo e o valor da proposta vencedora serdo publicados no site do Municipio de
Romelandia SC e do extrato do contrato sera publicado no Diario Oficial dos Municipios. Estas publicagdes constituirdo os
avisos dos resultados dos julgamentos das documentagdes e propostas.

16.2 - Das decisdes da Comissdo cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a partir da data em que é dada a publicidade
da decisao.

16.3 - Os recursos serdo interpostos perante a Comissao, através do Protocolo Geral da Administragao.

16.4 - O recurso interposto sera levado, pelo Municipio, ao conhecimento das demais proponentes, que poderdo impugna-lo
num prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

16.5 - Impugnado ou ndo o recurso, a Comissdo tera 5 (cinco) dias Uteis para reconsiderar sua decisdo ou para enviar o
recurso, devidamente informado, ao Prefeito Municipal, que proferira a deciséo final.

17. CONDIGOES DE CONTRATAGAO

17.1 - Apds a homologagéo do resultado do presente processo licitatério e adjudicacdo do objeto ao vencedor, sera este
convocado para assinar contrato com o Municipio, conforme minuta identificada como ANEXO | a este edital, que fica fazendo
parte integrante deste para todos os fins e efeitos.

17.2 - O proponente vencedor devera no prazo de trés (03) dias Uteis a contar da data do recebimento da notificagéo, assinar o
contrato. Fardo parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de
base para o julgamento deste certame bem como as condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos, independentemente
de transcri¢ao.

17.3 — Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de trés (03) dias Uteis, contados da data de recebimento da
notificagdo, e sem justificativa por escrito, aceita por esta Municipalidade, caducara o seu direito de vencedora, sujeitando-se as
penalidades aludidas no presente Edital.

17.4 - Ocorrendo a hipbtese prevista no item anterior, o objeto da presente licitagdo poderd ser adjudicado as licitantes
remanescentes, na ordem da classificacdo, nas mesmas condigdes propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao
prazo e pregos.

19. DISPOSIGOES FINAIS

19.1 - A presente licitagdo somente poderé vir a ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
comprovado ou, anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de oficio ou por comprovagéo de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, conforme dispde o artigo 49 da Lei de licitagbes.

19.2 A comissdo julgadora designada para julgar a presente licitagdo terad autonomia para analisar todos 0s casos omissos,
interpretar e dirimir as duvidas que, por ventura, possam surgir, bem como aceitar ou ndo qualquer interpelacéo por parte dos
participantes.

19.3 A comisséo podera suspender a sessado, se entender necessario, para maior exame dos documentos apresentados, ou
dos recursos interpostos. Neste caso fixara dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de habilitagao; ocorrendo esta
hipbtese, a comisséo e os licitantes rubricaréo os envelopes das propostas, 0s quais permanecerao em poder da comisséo.
19.4 A comisséo julgadora, durante a andlise da documentac&o e posteriormente podera solicitar de qualquer proponente,
informagOes sobre a documentagdo exigida, sendo vedada a inclusdo posterior de documentos que deviam constar
originalmente dos envelopes. (§ 3°, art. 43, Lei 8.666/93).

19.5 O licitante vencedor devera assumir todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios, resultantes do contrato a ser
firmado, conforme artigo 71 da Lei Federal 8.666/93 consolidada.
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19.6 As demais clausulas serdo tratadas de acordo com o estabelecido na Lei n® 8.666/93 consolidada.

19.7- Os casos omissos e dlvidas suscitadas serdo resolvidos pela comisséo de licitagdes, observando o que dispde sobre a
matéria a legislagao vigente.

19.8 - A produgao ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade do contratado.

19.9 - O contratado deverda manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica/Registro de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT).

19.10 - Maiores informagdes sobre o presente edital, bem como cdpia do mesmo e todos os seus anexos, inclusive exame do
Projeto Basico, podem ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Romelandia, no Departamento de Compras e Licitagdes, sito
a Rua 12 de Outubro, 242, no horario de expediente.

19.11 - Integram o presente edital, para todos os efeitos legais, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

ANEXO Il - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAGAO E DO
TRABALHO DO MENOR

ANEXO Il - PROJETO

Romelandia — SC, 28 de setembro de 2020.

VALDIR BUGS
Prefeito Municipal
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N. __ /2020

Pelo presente contrato, que fazem entre si, de um lado a Municipio de Romelandia/SC, pessoa juridica de direito publico,
estabelecida a Rua 12 de Outubro n°® 242, inscrito no CNPJ n° 82.821.182/0001-26, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. VALDIR BUGS, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF n° 304.788.399-87, RG
N° 899.689 - SSP/SC, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e por outro lado a empresa

-, inscrita no CNPJ n° , estabelecida RUA
, , heste ato representada por , inscrita no CPF n°
RG n° , residente e domiciliada no Municipio de na

, doravante denominado CONTRATADA, de acordo comum e com amparo legal na Lei Federal
n.° 8.666/93 e alteragdes posterlores e Processo de Licitagao n°. 1788/2020, na modalidade Tomada de Pregos n°. 13/2020,
resolvem contratar o objeto do presente pelas seguintes condigdes e clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: ) )
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NAS COMUNIDADES DE LINHA SALTINHO E FORMOSA, CONFORME PROJETO ART n°. 70158014,

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

2.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor de R$ (), ou seja, aquele cotado pela proposta declarada vencedora,
sem qualquer acréscimo ou adendo.

2.2. Os recursos serdo por conta do orgamento vigente através da seguinte dotagao:

Orgio: 07 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto Atividade: 7 AMPLIACAO DA REDE DISTRIBUICAO D'AGUA EM COMUNIDADES DO
INTERIOR
Categoria Econémica: | 4.4.90.51.99.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso: 134 TRANFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO / OUT R$ 400.000,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Préprios R$ 17.07438

2.3. Os recursos financeiros para cumprimento da despesa provem de Recursos Proprios e de Convénio FUNASA n°.
00533/2017 que entre si celebraram a FUNDAGAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA e o MUNICIPIO DE ROMELANDIA SC,
visando Implantacdo, Ampliagdo ou Melhoria de agdes e servicos sustentaveis de saneamento basico em pequenas
comunidades rurais, assinado em 29 de dezembro de 2017.

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDIGAO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

3.1. A medig&o sera elaborada com periodicidade de 30 (trinta) dias, exceto a 1° (primeira) e a da conclus&o da obra, sendo
obrigatoriamente assinada pelo engenheiro fiscal do municipio e pelo responsavel técnico da Empresa contratada.

a) O pagamento e liquidagao das notas fiscais, emitidas regularmente pela CONTRATADA, sera feito através de crédito em
conta, no banco indicado pela Contratada, conforme os LAUDOS DE MEDICAO realizados pela Engenharia da AMERIOS ou do
Municipio.

b) O pagamento serd efetuado mediante o recebimento da nota fiscal e apresentagdo pela contratada dos seguintes
documentos:

- 12 Via do “Diario da Obra” devidamente assinado pelo fiscal do Municipio, do periodo correspondente.

- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, mediante Certiddo Negativa de Débitos;

- Prova de regularidade relativa & Seguridade Social (INSS);

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

¢). O municipio reserva-se o direito de descontar (reter) do pagamento devido & contratada os valores decorrentes de tributos
legalmente estabelecidos quais sejam:

c.1) ISS - A aliquota de 3% (trés por cento) do valor global contratado, podendo ser deduzidos os custos dos materiais
aplicados na obra, devidamente comprovados com documentos fiscais de compra ou simples remessa, conforme previsto no
subitem 7.02 da Tabela XIII - Lista de Servigos, anexa a Lei Municipal n° 1.196/97 — Codigo Tributario do Municipio; e,

c.2) INSS - O percentual minimo definido na IN n® 971/2009 da RFB, sempre sera retido do pagamento e efetuado o
recolhimento para a Matricula CEl apresentada no primeiro pagamento, restando condicionado a liberagdo do saldo final
mediante a apresentagéo da CND - Certid&o Negativa de Débito em nome da referida matricula CEl aberta.

¢).3) Nenhum pagamento sera efetuado a Licitante vencedora enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacao financeira
que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere pleito de reajustamento de pregos ou
corregao monetaria.
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d) O Primeiro pagamento fica condicionado a apresentagéo de copia da GFIP e SEFIP e da Matricula CEl e Mensalmente a
empresa devera apresentar Copia da GFIP e SEFIP vinculada a obra.

¢) O valor do presente contrato ndo sofrera qualquer tipo de reajuste, conforme determina os artigos 11 e 12 da Lei Federal
8.880/94.

f) O Pagamento final somente sera realizado apds a apresentagao da Certiddo Negativa da Matricula CEI (CNO) da Obra.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA assumira responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos que efetuard, pelo fornecimento
de equipamento, materiais, mdo de obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como
quaisquer danos decorrentes da realizagdo da obra, causados a esta Municipalidade ou a terceiros.

4.2. A CONTRATADA nao podera sub-empreitar os servicos a ela adjudicados, desde que previamente autorizado pelo
contratante.

4.3. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene de Trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de protegdo individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra.

44, A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, verificagdes e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condigdes.

4.5. A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, bem como a aprovagao
pelos poderes competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes
dos projetos.

4.6. A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo da obra que seréo feitas por técnicos desta
Municipalidade, fornecendo as informagdes e demais elementos necessarios.

47. A CONTRATADA deverd providenciar e entregar junto ao setor de Engenharia do municipio, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) da execugdo da obra de forma discriminada, no
prazo méximo de 03 (trés) dias consecutivos, apds emissdo da Ordem de Servigo.

4.8. A CONTRATADA devera assumir integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes
da execuc&o dos servicos.

4.9. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execug&o do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, sob pena de rescisdo do Contrato pelo ndo
cumprimento do mesmo.

4.10. A CONTRATADA devera cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, de acordo com o
previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

4.11. A CONTRATADA devera colocar e manter a disposi¢éo, no canteiro de Obras, o “Diario da Obra”.

4.12. A CONTRATADA devera garantir, e se responsabilizar por qualquer dano causado a terceiros, no periodo compreendido
desde o inicio da obra até a entrega definitiva da mesma.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO MUNICIPIO.

5.1. Fiscalizar a prestagéo dos servigos licitado, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva Prestagéo dos servigos.
5.2. Efetuar os pagamentos a Contratada.

5.3 Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1. Nos termos do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de 1993, pela inexecugao total ou parcial na entrega do
objeto licitado a Administragao podera aplicar aos fornecedores, as seguintes penalidades:

A - Adverténcia por escrito;

B - Aplicagdo de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratagdo efetuada, pela inexecugéo das obrigacées
constantes deste Instrumento;

C - Suspensé&o temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o Municipio, por prazo ndo superior a
02 (dois) anos;

D - declaragéo de inidoneidade para licitar junto a Administragéo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo, ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o
inciso IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993;

6.2. Se a contratada ndo proceder ao recolhimento da multa no prazo estipulado o respectivo valor serd descontado dos
créditos que a contratada possuir com este, e, se estes ndo forem suficientes, o valor que sobejar serd encaminhado para
execucdo pela Assessoria Juridica.
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6.3. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da intimagao,
podendo a Administragao reconsiderar sua decis&o ou nesse prazo encaminha-lo devidamente informado para a apreciagéo e
deciséo superior, dentro do mesmo prazo.

CLAUSULA SETIMA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL E VINCULAGAO

7.1. O presente contrato é regido pela Lei n° 8.666/93 e alteragbes posteriores;

7.2. Os recursos administrativos e os casos de alteragdo ou rescisdo contratual sdo os constantes na Lei n° 8.666/93 e
10.520/02.

7.3. O presente contrato esta vinculado ao Processo Licitatdrio n°.1788 /2020, Modalidade Tomada de Pregos n® 13/2020.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA E PRAZO DE EXECUGAO

8.1. O presente contrato tera vigéncia até 31/12/2020 contados a partir da data da assinatura do contrato. Podendo ser
renovado até o limite maximo permitido por Lei.

8.2. O prazo para a conclus&o da obra é de 08 (oito) meses a contar da expedi¢do da Ordem de Servigo para a empresa e
mediante recebimento dos recursos financeiros por parte da FUNASA.

8.3. Os prazos aqui referidos poderao ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21 de junho
de 1993.

8.4. A Ordem de Servigos para execugéo da obra sera emitida pelo Municipio de Romeléndia — SC.

8.5. Os servigos deverdo ter inicio no prazo maximo de 03 (trés) dias consecutivos apds a emissao da Ordem de servigo.

8.6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser fornecidos pela Contratada. Os materiais deveréo ser de
primeira qualidade, obedecendo as especificagdes e normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

8.7. A execucéo da obra devera ser rigorosamente de acordo com as especificagdes e demais elementos técnicos relacionados
neste Edital, sendo que quaisquer alteragdes somente poderdo ser realizadas se constarem de propostas por escrito e
aprovada por esta Municipalidade.

8.8. O Diario de Obras devera ser constituido em duas vias, sendo a primeira destinada a fiscalizagdo do Municipio e a segunda
a empresa, cujo termo de abertura se dara no inicio das obras, devendo ser visado, na oportunidade, pelo responsavel técnico
da empresa contratada e pelo Engenheiro responsavel do Municipio.

CLAUSULA NONA - DA ALTERAGAO, DA INEXECUGAO E DA RESCISAO
9.1. A alterac&o do contrato dar-se-a nos termos do Art. 65, seus incisos e paragrafos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada.
9.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
9.3. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressdes resultantes
de acordo celebrado entre os contratantes.
9.4. Os atrasos na execucdo da obra tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, somente serdo
justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade e
serdo considerados quando forem anotados no Diario de Obras.
9.5. Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogagéo referentes aos prazos parciais serdo encaminhados por
escrito a esta Municipalidade um dia ap6s o evento, enquanto os pedidos de prorrogagdo do prazo final deverdo ser
encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final e, em ambos os casos com justificagdo circunstanciada,
com documentos comprobatérios, analise e justificativa da fiscalizagéo.
9.6. A inexecugao e a rescisdo do contrato serdo reguladas pelo Artigo 58 e Artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, consolidada.
9.7. A inexecugao e rescisao do contrato processar-se-a considerando-se:
9.8. A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua resciséo com as conseqiéncias contratuais e as previstas em lei.
9.9. O Instrumento podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, atendido sempre a
conveniéncia administrativa.
9.10. Constituem motivos para rescisdo do Contrato:

a) o nao cumprimento de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

¢) alentiddo no seu cumprimento, levando a Administragdo a presumir a ndo conclusao da obra, nos prazos

estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da obra;

e) aparalisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagao a Administracao;

f) a sub-contratagdo total ou parcial do seu objeto; a associagdo do Contratado com outrem; a cesséo ou

transferéncia, total ou parcial, bem como a fus&o, cis&o ou incorpora¢do ndo admitidas no edital ou contrato;
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g) o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugéo, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo anotadas na forma do paragrafo 1°, do artigo 67, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.

i) adecretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

j) adissolugao da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;

k) a alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao do
Contrato;

I) razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;

m) a ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do
Contrato.

9.11. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a

ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO
10.1. Para as questdes decorrentes da execucdo deste termo de Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta, Estado
de Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras,
para que produza seus juridicos efeitos.

Romelandia/ SC, ___ de de 2020.

VALDIR BUGS
Prefeito Municipal CONTRATADO
CONTRATANTE

Testemunhas:
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAGAO E DO
TRABALHO DO MENOR

PROCESSO LICITATORIO N. 1788/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREGOS N. 13/2020

DECLARACAO

A Empresa , inscrita no CNPJ n°. , com sede na Rua
,Nn°. , Bairro , Municipio , CEP

a) Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da Tomada de Pregos n. 13/2020, DECLARA
expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitagdo no presente certame
licitatério, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, em cumprimento ao que determina o edital.

b) Nao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em
qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao que determina o presente
edital.

de de 2020.

Assinatura e identificagéo do declarante
(responsavel pela empresa)

Obs.: Inserir esta Declaragdo no envelope de documentos de habilitagao.

Pagina 14 de 15

www.romelandia.sc.gov.br
Rua 12 de Outubro, 242 - Fone/Fax: (49) 3624 1000 - CNPJ 82.821.182/0001-26 - CEP 89908-000 - ROMELANDIA - SC




Estado de Sgnta Catarina

MUNICIPIO DE ROMELANDIA

ANEXO Il - PROJETO
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