
Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : LINHA PRIMEIRINHA

Área:  673,50 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha Primeirinha 673,50 58.362,18

673,50 58.362,18

Maravilha (SC), 25 de abril de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

 

RELAÇÃO

Total ..........................................



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : LINHA PRIMEIRINHA

Área:  673,50 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa da Obra

1.1 4813 I 275,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada "N. 22", Adesivada 

(Sem postes de Fixação)
3,00 m² 341,00 1.023,00

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 7,09 63,81  

Locação de Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 100,00 m 0,51 51,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.137,81

2 TERRAPLENAGEM  

 Terraplenagem  

2.1 96385 S 10,17
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
12,00 m³ 12,61 151,32

2.2 101124 S. 14,41
Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 

HP/Lâmina: 2,19 m³)
30,60 m³ 17,87 546,82

2.3 101129 S. 18,11
Escavação horizontal em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 

HP/Lâmina: 2,19 m³)
15,30 m³ 22,46 343,64

2.4 5502967 D. 118,50
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 

Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
5,10 m³ 146,94 749,39

2.5 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................1.791,17

3 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização  

3.1 100576 S. 2,16 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 1.076,05 m² 2,68 2.883,81

Calçamento  

3.2 Comp. 01 44,67
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, 

exclusive colchão e regularização do subleito
673,50 m² 55,39 37.305,17

Transporte Materiais

3.3 95875 S. 2,28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
2.087,85 m³xkm 2,83 5.908,62

3.4 95875 S. 2,28
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
3.298,80 m³xkm 2,83 9.335,60

Total do item...................................................................................................................................................55.433,20

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 58.362,18

Maravilha (SC), 25 de abril de 2023.   

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Outubro/2022) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Fevereiro/2023

 - Sendo cub referente mês de Abril/2023 = R$ 2.680,84

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : LINHA PRIMEIRINHA

Área:  673,50 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.137,81 1,95% 1.137,81 1,95%   

2.0 TERRAPLENAGEM 1.791,17 3,07% 895,59 1,53% 895,59 1,53%    

4.0 PAVIMENTAÇÃO 55.433,20 94,98% 13.858,30 23,75% 13.858,30 23,75% 13.858,30 23,75% 13.858,30 23,75%

 Simples   15.891,70 27,23% 14.753,89 25,28% 13.858,30 23,75% 13.858,30 23,75%

 58.362,18 100,00%

 Acumulado 15.891,70 27,23% 30.645,59 52,51% 44.503,89 76,26% 58.362,18 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 25 de abril de 2023.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

CRONOGRAMA GLOBAL

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : LINHA PRIMEIRINHA

Área:  673,50 m²

1 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Colchão m³ 0,1140 96,31R$             10,98R$        

2 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Rejuntamento m³ 0,0440 96,31R$             4,24R$          

3 5684
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHP Diurno
CHP 0,0031 133,15R$           0,41R$          

4 5685
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHI Diurno
CHI 0,0839 45,47R$             3,81R$          

5 13186
Pedra Granitica ou basaltica irregular, faixa granulometrica 100 a 150 mm para 

pavimentação ou calçamento poliedrico, posto pedreira/ fornecedor (sem Frete)
m³ 0,1190 110,58R$           13,16R$        

6 88260 Calceteiro com encargos complementares H 0,2609 27,24R$             7,11R$          

7 88316 servente com encargos complementares H 0,2609 19,00R$             4,96R$          

Maravilha (SC), 13 de março de 2023. ∑ TOTAL 44,67R$         

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO CALÇAMENTO

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Pavimento em Pedras Poliédricas, incluso colchão e rejuntamento em pó de Pedra

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Fevereiro/2023
TOTAL
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