
Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : RUA LA SALLE

Área:  657,75 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Rua La Salle 657,75 111.110,86

657,75 111.110,86

Maravilha (SC), 27 de maio de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

 

RELAÇÃO

Total ..........................................



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : RUA LA SALLE

Área:  657,75 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa da Obra

1.1 103689 S. 309,55
Fornecimento e Instalçaõa de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de 

madeira
3,00 m² 385,08 1.155,24

Locação de Obra

1.2 99064 S. 0,42 Locação de Pavimentação 120,00 m 0,52 62,40  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.217,64

2 TERRAPLENAGEM  

 Remoção de Árvores  

2.1 98526 S. 123,28
Remoção de raizes remanescentes de tronco de árvore co diâmetro maior ou igual 

a 0,20 m e menor que 0,40 m
1,00 Unid. 152,87 152,87

 Terraplenagem  

2.2 96385 S 11,63
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
20,00 m³ 14,42 288,40

2.3 101124 S. 15,53
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
121,08 m³ 19,26 2.332,00

2.4 101129 S. 20,04
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
60,54 m³ 24,85 1.504,42

2.5 5502967 D. 109,46
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 

Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
20,18 m³ 135,73 2.739,03

2.6 6081 I. 51,12 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,39 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................7.016,72

3 DRENAGEM PLUVIAL     

 Escavação   

3.1 90091 S. 6,27

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira Hidráulica 

(0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de 

interferência

51,00 m³ 7,77 396,27

3.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete 44,59 m³ 133,30 5.943,85

3.3 95878 S. 1,63
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, DMT 

até 30 Km
2.341,04 tonxkm 2,02 4.728,90

 Tubulação   

3.4 92210 S. 162,44

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e 

assentamento

51,00 m 201,43 10.272,93

Boca de Lobo  

3.5 Comp. 01 1.983,97 Boca de Lobo DN 40 cm 3,00 Unid. 2.460,12 7.380,36

 Total do item.....................................................................................................................................................................28.722,31

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização  

4.1 100576 S. 2,53 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 1.098,35 m² 3,14 3.448,82

Calçamento  

4.2 Comp. 03 47,74
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, 

exclusive colchão e regularização do subleito
657,75 m² 59,20 38.938,80

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,42
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
2.302,13 m³xkm 3,00 6.906,39

4.4 95875 S. 2,42
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
3.637,36 m³xkm 3,00 10.912,08

Total do item...................................................................................................................................................60.206,09

5 SINALIZAÇÃO    

5.1 Comp. 04 389,36
Placa de Sinalização Octogonal L = 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 

mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto Magro
2,00 Unid. 482,81 965,62

5.2 Comp. 05 328,43
Placa de Sinalização Viária Circular D = 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto Magro
2,00 Unid. 407,25 814,50

Total do item.....................................................................................................................................................................1.780,12

6 MEIO FIO    

5.1 94273 S. 43,52
Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
225,50 m 53,96 12.167,98

Total do item.....................................................................................................................................................................12.167,98

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 111.110,86

Maravilha (SC), 27 de maio de 2024.   

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2024)

________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Março/2024

 - Sendo cub referente mês de Maio/2024 = R$ 2.758,46

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : RUA LA SALLE

Área:  657,75 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.217,64 1,10% 1.217,64 1,10%   

2 TERRAPLENAGEM 7.016,72 6,32% 3.508,36 3,16% 3.508,35 3,16%

3 DRENAGEM PLUVIAL 28.722,31 25,85% 14.361,16 12,93% 14.361,15 12,93%

4 PAVIMENTAÇÃO 60.206,09 54,19% 15.051,53 13,55% 15.051,52 13,55% 15.051,52 13,55% 15.051,52 13,55%

5 SINALIZAÇÃO 1.780,12 1,60%     1.780,12 1,60%

6 MEIO FIO 12.167,98 10,95% 3.042,00 2,74% 3.042,00 2,74% 3.041,99 2,74% 3.041,99 2,74%

 Simples   37.180,69 33,48% 35.963,02 32,38% 18.093,51 16,29% 19.873,63 17,89%

 111.110,86 100,00%

 Acumulado 37.180,69 33,48% 73.143,71 65,86% 91.237,22 82,15% 111.110,86 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 27 de maio de 2024.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

CRONOGRAMA GLOBAL

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : RUA LA SALLE

Área:  657,75 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), 

larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 6,27R$               13,54R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 510,09R$           112,22R$      

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 157,64R$           662,09R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 7,31R$               30,70R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 

com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 

mm, com execução de taliscas

m² 4,20 36,62R$             153,80R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 27,36R$             296,86R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 20,14R$             171,59R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 24,52R$             35,80R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) Unid. 1,00 507,37R$           507,37R$      

Maravilha (SC), 27 de maio de 2024. ∑ TOTAL 1.983,97R$   

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : RUA LA SALLE

Área:  657,75 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 28,00 9,06R$               253,68R$      

2 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM  (L X E), 6,99 

KG/M
M 2,80 63,65R$             178,22R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 27,11R$             40,67R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 20,14R$             32,22R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 644,31R$           2,58R$         

Maravilha (SC), 27 de maio de 2024. ∑ TOTAL 507,37R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : RUA LA SALLE

Área:  657,75 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$             177,12R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,50R$           174,29R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,14R$             20,14R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,67R$             1,91R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 434,61R$           10,43R$        

Maravilha (SC), 27 de maio de 2024. ∑ TOTAL 389,36R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO 04 - PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 04 - Placa de Sinalização viária Octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : RUA LA SALLE

Área:  657,75 m²

1 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Colchão m³ 0,1140 101,01R$           11,52R$        

2 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Rejuntamento m³ 0,0440 101,01R$           4,44R$         

3 5684
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHP Diurno
CHP 0,0031 152,52R$           0,47R$         

4 5685
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHI Diurno
CHI 0,0839 61,91R$             5,19R$         

5 13186
Pedra Granitica ou basaltica irregular, faixa granulometrica 100 a 150 mm para 

pavimentação ou calçamento poliedrico, posto pedreira/ fornecedor (sem Frete)
m³ 0,1190 115,98R$           13,80R$        

6 88260 Calceteiro com encargos complementares H 0,2609 27,11R$             7,07R$         

7 88316 servente com encargos complementares H 0,2609 20,14R$             5,25R$         

Maravilha (SC), 27 de maio de 2024. ∑ TOTAL 47,74R$        

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 03 - CALÇAMENTO

COMPOSIÇÃO 03 - Execução de Pavimento em Pedras Poliédricas, incluso colchão e rejuntamento em pó de Pedra

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : RUA LA SALLE

Área:  657,75 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$             177,12R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,14R$             20,14R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,67R$             1,91R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 434,61R$           10,43R$        

Maravilha (SC), 27 de maio de 2024. ∑ TOTAL 328,43R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 05 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 05 - Placa de Sinalização viária circular L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL
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