RELACAO

Municipio : ROMELANDIA - SC
Projeto : CALCAMENTO

Local : LINHA PRIMEIRINHA
Area: 673,50 m*

N.2 Nome da Rua Area (m?) RS (total)
1 Linha Primeirinha 673,50 58.362,18
TOtal ceueeeerreeenneeeeeeeeeennneeeeeeeeeenns 673,50 58.362,18

Maravilha (SC), 25 de abril de 2023.
Assinado digital
CARLINE JOICEGam ne soice
HACKENHAAR! HACKENHAAR:

03734136962
03734136962 Data: 2023-05-05 15:16:37

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0



Municipio : ROMELANDIA -

Projeto : CALCAMENTO

sC

Local : LINHA PRIMEIRINHA

Area: 673,50 m*®

ORCAMENTO GLOBAL

BDI = 24%

o Cédigo Custo R$ B Quant o Custo Valor total Total
el iscriminagdo ant. nid.
m SINAPT SINAPI (G = R%) R$) R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
Placa da Obra
P C do Civil Cl i "N. 22", Adesi
11 4813 T 275,00 aca de Obra (par‘u onstrugdo Civil) em Chapa galvanizada "N , Adesivada 300 m? 341,00 1.023,00
(Sem postes de Fixagdo)
12 4513 I. 5,72|Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Regido - Bruta 900 m 7.09 63,81
Locagdio de Obra
13 99064 S. 0,41|Locagdo de Pavimentagdo 100,00 m 0,51 51,00
LU LT -1 SRS 1.137.81
2 TERRAPLENAGEM |
Terraplenagem
do e C: do de A i Argiloso -
21 96385 S 1017 Execusao e Compactagdo de Aterro com Solo predominantemente Argiloso 1200 m® 1261 151,32
Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte
d i | | 1A i i 10
22 101124 5. 14.41 Esca\/Aagf]o horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 3060 m’ 1787 546,82
HP/Lamina: 2,19 m*)
d i | | 2A i i 10
23 101129 5. 1811 Esca\/Aagf]o horizontal em solo de categoria com trator de esteiras (100 1530 m’ 2246 343,64
HP/Lamina: 2,19 m*)
24 5502967 b. 118,50 Escavagdo em mafer'.ial de 3¢ caTegorAia -' rPTsisTéncia a compressdo acima de 110 510 m’ 146,94 749,39
Mpa - com escavadeira e rompedor hidrdulico 1.700 kg
25 6081 T. 51,12| Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 000 m? 63,39 0,00
Total do It ...l 1.791,17
3 PAVIMENTACAO |
Regularizagdo
3.1 100576 S. 2,16 |Regularizagéio e Compactagdo de subleito de solo predominantemente argiloso 1076,05 m? 2,68 2.883,81
Calgamento
32 Comp. 01 44467 Pavime.nmgao ein Pedra Irrfagulflr, inclusivt.a Rejunte de Pé de Pedra e Compactagdo, 67350 m* 55 39 3730517
exclusive colchdo e regularizagdo do subleito
Transporte Materiais
33 95875 5. 228 Tr?nsporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, DMT 2.087.85 m® xkm 283 5.908,62
até 30 km (Transporte Pedra Calgamento)
34 95875 5. 2.8 Tr?nsporte com caminhazi basculante de 10~m’, e@ via urbana pavimentada, DMT 3.298,80 m® xkm 283 9.335,60
até 30 km (Transporte Pé de Pedra - Colchdo e Rejunte)
TOAl Ao FTeM. ...t aan 55.433,20
TOTAL GERAL DA OBRA. ...ttt et ettt ettt e ae R$ 58.362,18
Maravilha (SC), 25 de abril de 2023.
(59 CARLINE Assinado digitalmente por
JOICE CARLINE JOICE
S = SINAPI (Composigdo) HACKENHAAR:

I = SINAPI (Insumos)
D = SICRO (Outubro/2022)

- O valor do material e mdo de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Fevereiro/2023
- Sendo cub referente més de Abril/2023 = R$ 2.680,84

- O BDI considerado foi de 24%

HACKENHAAR: 03734136962
03734136962 Data 2023-05-05 15:16:50

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

|Impor“rnnfe: A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.




Municipio : ROMELANDIA
Projeto : CALCAMENTO

- SC

Local : LINHA PRIMEIRINHA

Area: 673,50 m?

CRONOGRAMA GLOBAL

. Valores Peso 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
AT R$) % R$ | Peso % R$ | Peso % R$ | Peso % R$ | Peso %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1.137,81 1,95% 1.137,81 1,95%
2.0 TERRAPLENAGEM 1.791,17 3,07% 895,59 153% 895,59 153%
4.0 PAVIMENTAQAO 55.433, 20 9498%| 13.858,30 23,75% 13.858,30 23,75% 13.858,30 23,75% 13.858,30 23,75%
Simples 15.891,70 27,23% 14.753,89 25,28%  13.858,30 23,75% 13.858,30 23,75%
58.362,18 100,00%
Acumulado 15.891,70 27,23% 30.645,59 52,51% 44.503,89 76,26% 58.362,18 100,00%

Maravilha (SC), 25 de abril de 2023.

CARLINE JOICE
HACKENHAAR:
03734136962

Assinado digitalmente por

CARLINE JOICE
HACKENHAAR:
03734136962

Data: 2023-05-05 15:17:04

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0



COMDOSICAD CALCAMENTO

Municipio : ROMELANDIA - SC
Projeto : CALCAMENTO

Local : LINHA PRIMEIRINHA
Area: 673,50 m®

COMPOSIGAO 01 - Execugdo de Pavimento em Pedras Poliédricas, incluso colchdo e rejuntamento em pé6 de Pedra

iTEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEF. VF‘:I\;SIZifcI);‘lZ?)Z;I TOTAL
1 4741 P6 de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Colchdo m?3 0,1140 | RS 96,31 | R$ 10,98
2 4741 |PS de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Rejuntamento m? 0,0440 | RS 96,31 | R$ 4,24
Rolo compactador vibratério de um cilindro ago liso, poténcia 80 HP, peso operacional
3 5684 méximo 8,1 T, impacto dindmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHP Diurno CHP 0,0031 RS 133,15 | R$ 041
Rolo compactador vibratério de um cilindro ago liso, poténcia 80 HP, peso operacional
4 5685 maximo 8,1 T, impacto dindmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHI Diurno CHI 0,0839 | RS 45,47 | R 3.81
5 13186 Ped'ra GraniEica ou basaltica irreg'ular{ faixa granulomfetrica 100 a 150 mm para me 01190 | RS 110,58 | R$ 13,16
pavimentacdo ou calcamento poliedrico, posto pedreira/ fornecedor (sem Frete)
6 88260 |Calceteiro com encargos complementares H 0,2609 | RS 27,24 | R$ 7,11
7 88316 |[servente com encargos complementares H 0,2609 | RS 19,00 | R$ 4,96
Maravilha (SC), 13 de margo de 2023. [s TOTAL [R$ 44,67

CARLINE JOICE@,?;‘LGI",\?Q‘%(“‘C”E‘ME por
HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
03734136962 Datar 2023-05-05 15:17:17

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
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