Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ROMELANDIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N.1163 / 2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREGO N. 8 / 2019

0 MUNICIPIO DE ROMELANDIA, Estado de Santa Catarina, através do Ordenador de Despesas, Excelentissimo Senhor Prefeito
VALDIR BUGS, torna publico que, no dia 08 de julho de 2019, as 14:00 horas (horario de Brasilia — DF), sera realizada licitagdo na
Modalidade de TOMADA DE PREGOS, para CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DE ESTUDO TECNICO
SOCIO AMBIENTAL DO PERIMETRO URBANO MUNCIPAL DE ROMELANDIA - DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO, CFE
TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. Esta licitagdo, autorizada no Processo Licitatorio n. 1163 / 2019, sera regida pela Lei n.
8.666/1993, Lei Complementar Federal n. 123/2006, Lei 10.192/2001, bem como pela legislagdo pertinente e as exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DA SESSAO PUBLICA DA TOMADA DE PREGOS

DATA DA ABERTURA: 08/07/2019
HORARIO: 14:00 horas
LOCAL: Sala de Compras ¢ licitagdes— Prefeitura de Romelandia — Rua 12 de Outubro, 242.

1.DO OBJETO
A presente licitagdo visa & CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DE ESTUDO TECNICO SOCIO

AMBIENTAL DO PERIMETRO URBANO MUNCIPAL DE ROMELANDIA - DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO, CFE TERMO
DE REFERENCIA EM ANEXO, conforme projetos, sendo:

] “COTAGAO
ITEM | QUANT. | UNID. ESPECIFICAGAO MAXIMA GLOBAL
R$

1 1,0 UN | SERVICO DE ELABORAGAO DE ESTUDO TECNIQO sOCIo AMBIENTAL DO 26.500,00
PERIMETRO URBANO MUNCIPAL DE ROMELANDIA - DIAGNOSTICO E
PROGNOSTICO,

2. DAS VISITAS

21. N&o ha necessidade de visita técnica. Porém o municipio fica disposi¢do para acompanhar os proponentes
interessados em visitar o perimetro urbano de Romelandia.

03. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGAMENTARIOS

Os recursos para o presente objeto correrdo por conta do orgamento de 2019 com a seguinte rubrica orgamentaria:

.~ Orgéo: 03 .~ Secretaria de Administracéo e Fazenda

. Projeto Atividade: 4 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAQ

_ Categoria Econdmica: | 339039050000  SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

. Fonte de Recurso: 100 - Recursos Proprios

4. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar da presente licitagdo as empresas cadastradas no Municipio de Romelandia - SC, na especialidade
compativel com o objeto do presente Edital ou aqueles que atenderem as condigdes para cadastramento (CRC) até o terceiro
dia util anterior a data de recebimento das propostas.

4.2. Podera participar da presente licitago, toda e qualquer empresa que satisfaga plenamente todas as condi¢des do presente
Edital.
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4.3. A participagéo na licitagdo implica na integral e incondicional aceitagao de todos os termos, clausulas e condigdes deste
Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo 3° do Art. 41, da Lei n® 8.666/93, e suas alteragdes posteriores.
4.4. Nao poderé participar direta ou indiretamente da licitag&o:

a) Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

b) Empresas associadas em Consorcio.

¢) Empresa ou firma cujos diretores, responsaveis técnicos ou sécios, figurem que seja funcionario, empregado ou ocupante de
cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Romelandia — SC.

d) Empresas que estiverem sob faléncia, concordata, dissolugo, liquidagdo ou tenha sido suspensa de licitar ou declarada
iniddnea para licitar com qualquer 6rg&o ou entidade da administragao publica.

4.5. Os documentos necesséarios a participagdo na presente licitagdo deverdo ser apresentados em cdpia com autenticacéo
procedida por tabelido ou servidor publico municipal habilitado, ou publicagdo conforme Art. 32 da Lei Federal n. 8.666/93.

4.6. A Comissdo de Licitagdes consultara ao servigo de verificagdo de autenticidade das certiddes emitidas via INTERNET,
dispensadas as autenticagdes.

4.7. Caso a validade n&o conste nas certiddes, estas serdo consideradas validas por um periodo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua emissao.

5. DA FORMA DE PREENCHIMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES
A documentag&o para “Habilitacdo” e a “Proposta” econdmica devera ser apresentada em envelopes (involucros) distintos,

opacos, lacrados e enderegados ao MUNICIPIO licitante. )
5.1. Envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

ENVELOPE N° 001 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
AO MUNICIPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N. 1163 /2019
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N. 8 /2019

PROPONENTE:
ABERTURA: 08/07/2019 as 14:00 horas
Fone:
Email:

5.2. Envelope contendo os DOCUMENTOS DE PROPOSTA:

ENVELOPE N° 002 - DOCUMENTOS DE PROPOSTA
AO MUNICIPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N. 1163 /2019
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N. 8 /2019

PROPONENTE:
ABERTURA: 08/07/19 as 14:00 horas
Fone:
Email:

6. DA HABILITAGAO E PROPOSTA

6.1 Da Habilitagao:
6.1.1 Da Habilitagdo Juridica:

a) | Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. Em se tratando de sociedade comercial, e,
no caso de sociedade por agbes, acompanhado de documentos de eleigbes de seus administradores ou, registro
comercial no caso de empresa individual;

b) | inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

¢) | CRC - Certificado de Registro Cadastral na Prefeitura Municipal de Romelandia, com data de cadastramento de no
minimo 03 dias Uteis antes da abertura do envelope de habilitagéo.

6.1.1.1. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, assim consideradas aquelas que se enquadram no
estabelecido pelo artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006 deverdo comprovar que atendem aos requisitos do artigo para
fazer jus aos beneficios previstos na referida Lei;
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6.1.1.2. Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata o Capitulo V da Lei Complementar n. 123/2006, a empresa
devera apresentar Certiddo emitida por 6rgdo competente, (Junta Comercial — Certiddo Simplificada), que comprove a
qualidade de micro empresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.1.3. Para os microempreendedores individuais — MEI, a comprovagao devera ser feita com base no Art. 13 da IN 020/2013 -
DREI.

6.1.1.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentagio exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

6.1.1.5. Havendo alguma restricdo na comprovac&o da regularidade fiscal, seré assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual
periodo, a critério da administrag&o publica, para a regularizagdo da documentag&o, pagamento ou parcelamento do débito e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

6.1.1.6. A ndo-regularizacdo da documentagao, no prazo previsto no item 4.5 do presente Edital, implicaré decadéncia do direito
a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitagao.

6.1.2 Da Regularidade Fiscal:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ com cartdo atualizado

b) Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Prova de regularidade com a fazenda ESTADUAL da sede da empresa.

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por tempo de Servigo — FGTS;

e) Prova de regularidade com a fazenda MUNICIPAL da sede da empresa;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

6.1.3 Da Qualificagao Técnica e Econdémica.

6.1.3.1 Certidoes Negativas de Pedidos de Faléncia e Recuperagao Judicial ou Extrajudicial expedidas no site o Tribunal de Justi¢a através dos
sistemas e- SAJ e e-PROC.

6.1.3.2 Declaragéo da empresa proponente que ndo possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos, realizando
trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer fungéo, salvo na condigdo de aprendiz,
a partir dos quatorze anos, consoante Art. 27, V, da Lei Federal n. 8.666/93 e, Art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal

6.1.4. Da Qualificagdo Técnica

6.1.4.1 | Certiddo de Registro da Pessoa Juridica (empresa proponente), constando o (s) responsavel (is) técnico (s), expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo. No caso de licitantes sediados em outros Estados e que néo
possuam registro junto ao CREA-SC, devera ser apresentada para participar da licitagéo a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo
CREA da jurisdicdo da sede da licitante, vigente na data fixada para abertura dos envelopes, devendo, no caso de licitante vencedora obter junto
a0 CREA-SC visto para a execugdo de obra e apresenta-lo a Prefeitura de Romelandia no ato da assinatura do Contrato.

6.1.4.2 | Atestado de capacidade técnica, acompanhado de Acervo Técnico, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, expedido em nome
da licitante (pessoa juridica), devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, comprovando o desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitag&o.

6.1.4.5. Todas as Certiddes e Provas devem ter validade na data prevista para o recebimento da documentagdo e das
propostas.

6.1.4.6. Os documentos de habilitacao preliminar poderéo ser apresentados em original ou cpia autenticada por qualquer
processo, sendo por tabelido de notas ou por servidor do Municipio de Romelandia ou por publicagdo em Orgdo de Imprensa
Oficial.

6.1.4.7. A Comisséo de Licitages consultard ao servigo de verificagdo de autenticidade das certiddes emitidas via INTERNET,
dispensadas as autenticagdes.

6.1.4.8. Caso a validade nao conste nas certiddes, estas serdo consideradas validas por um periodo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua emissao.

6.2 No envelope de proposta o proponente devera apresentar:
a) A proposta propriamente dita, impressa, redigida em portugués de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras,
assinada em seu final pelo representante legal e rubricada nas demais folhas.
b) O prego ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes e transporte.
c) Olocal, data, assinatura e identificagdo do signatério.
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7. DO JULGAMENTO

7.1 - O julgamento sera efetuado em duas fases distintas, a saber:
7.1.1 — Habilitagco:
7.1.1.1 - O julgamento das habilitagbes/inabilitagdes sera realizado na Sala de Compras e licitagdes da Prefeitura Municipal de
Romelandia, no horario das 14:00 horas, do dia 08 de julho de 2019.
7.1.1.2 - A Comissao abrira os envelopes, e os documentos neles contidos, que serdo rubricados por todos os membros da
Comisséo de Licitagdes, facultando-se aos interessados o exame dos mesmos. A Comissdo de Licitagdes analisard a
documentacéo definindo as habilitagdes e inabilitagdes, abrindo o prazo recursal conforme o artigo 109 da Lei n. 8.666, de 21
de junho de 1993, atualizada. Contudo se todos os proponentes estiverem presentes através de pessoa legalmente habilitada a
representa-la, havendo interesse, podem desistir do direito de recurso referente a esta fase, conforme incisos Il e Il do artigo 43
da mesma Lei, 0 que se caracteriza por constar na ata a respectiva opgéo, bem como, sendo subscrita esta pelos participantes.
A Comissao podera suspender a reunido para melhor analise dos documentos, se assim julgar conveniente e marcar nova
reunido, ocasido em que sera apresentado o resultado da habilitag&o.
7.2 - Proposta:
7.2.1 — Somente serao abertos os envelopes das propostas dos proponentes habilitados, apds o decurso do prazo recursal,
desisténcia expressa ou apds o julgamento dos recursos interpostos. A Comissdo abrira os envelopes de proposta dos
proponentes habilitados, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente com os fatores e critérios
estabelecidos no Edital, os respectivos documentos serdo rubricados por todos os membros da Comissdo e pelos
representantes dos proponentes participantes. Sera vencedor o licitante que apresentar proposta de acordo com o Edital e cotar
0 menor pre¢o em regime de empreitada global. Para efeito de julgamento das propostas, ndo seréo consideradas vantagens
ndo previstas nesta Licitagdo, nem ofertas de redugdo sobre propostas concorrentes. Para efeito de julgamento da proposta
sera considerado o menor prego, em regime de empreitada global. O inabilitado recebera de volta seu envelope-proposta
intacto ap6s decurso do prazo recursal, desisténcia ou apds o julgamento dos recursos interpostos.
7.3 - Critérios de julgamento:
7.3.1 — Desclassificacéo
Serdo desclassificadas as propostas que:
a) Nao obedecerem as condigdes estabelecidas no Edital e que forem superiores aos valores orgados pela administragdo que
constam no item 1 deste edital.
b) Forem manifestamente inexeqiiveis, de acordo com o estabelecido no § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de
1993, atualizada.
c) Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingiienta por cento) do valor orgado pela

Administragéo, ou

2) Valor orgado pela Administrag&o.
7.3.2 - Classificacéo
As propostas consideradas aceitaveis serao analisadas pela comissao, levando-se em conta exclusivamente o menor prego em
regime de empreitada global.
a) A classificac&o se fara pela ordem crescente dos pregos propostos.
b) No caso de empate entre duas ou mais propostas e ap6s obedecido o disposto no § 2° do Art. 3° da Lei 8.666, a
classificagao se fara por sorteio a ser realizado em ato publico, com a presencga dos proponentes.

8. DO REAJUSTE

8.1 - N&o havera reajuste, nem atualizac&o de valores, exceto na ocorréncia de fato que justifique a aplicagéo da alinea “d”, do
inciso Il, do artigo 65, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

9. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1 - A CONTRATADA assumira responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos que efetuard conforme consta
no termo de referéncia, pelo fornecimento de equipamento, materiais, mao de obra, assim como, pelo cumprimento dos
elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizagdo da obra, causados a esta Municipalidade
ou a terceiros.

9.2 — A CONTRATADA podera sub-empreitar os servicos a ela adjudicados, desde que previamente autorizado pelo
contratante.
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9.3 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranga e Higiene de Trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de prote¢do individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra.

9.4 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, verificaces e provas de materiais fornecidos e de servigcos
executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condigdes.

9.5 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas a aprovagdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos.

9.6 - A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo dos servigos que ser&o feitas por técnicos desta
Municipalidade, fornecendo as informagdes e demais elementos necessarios.

9.7 - A CONTRATADA devera providenciar e entregar junto ao setor de Engenharia do municipio, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) da execugao dos servigos forma discriminada, no
prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, apés emissdo da Ordem de Servigo.

9.8 - A CONTRATADA devera assumir integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes
da execugao dos servicos.

9.9 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, sob pena de rescisdo do Contrato pelo ndo
cumprimento do mesmo.

9.10 — A CONTRATADA devera cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, de acordo com o
previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

9.11 - A CONTRATADA devera garantir, e se responsabilizar por qualquer dano causado a terceiros, no periodo compreendido
desde o inicio da obra até a entrega definitiva da mesma.

10. DA INEXECUGAO E RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - A inexecucéo e a rescisdo do contrato seréo reguladas pelo Artigo 58 e Artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, consolidada.

10.2 - Ainexecucao e rescisao do contrato processar-se-a considerando-se:

10.2.1 - A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo com as conseqUéncias contratuais e as previstas em
lei.

10.2.2 - O Instrumento podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, atendida sempre a
conveniéncia administrativa.

10.2.3 - Constituem motivos para rescisdo do Contrato:

a) o n&o cumprimento de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

c) a lentiddo no seu cumprimento, levando a Administragdo a presumir a ndo concluséo da obra, nos prazos
estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da obra;

e) aparalisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Administragao;

f) a sub-contratac&o total ou parcial do seu objeto, sem prévia autorizagdo do Municipio; a associagdo do
Contratado com outrem; a cess@o ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagao ndo admitidas no edital ou contrato;

g) o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugdo anotadas na forma do paragrafo 1°, do artigo 67, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.

i) adecretagio de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

j) adissolugdo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;

k) a alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugdo do
Contrato;

I) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;

m) a ocorréncia de casos fortuitos ou de for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do
Contrato.

10.2.4 - Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa.
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11. DA ALTERAGAO DO CONTRATO

11.1 - A alteragéo do contrato dar-se-a nos termos do Art. 65, seus incisos e paragrafos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada.

11.1.1 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.1.2 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressdes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

11.2 - Os atrasos na execucdo dos servigos tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclus&o, somente serdo
justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade.

11.3 - Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogacao referentes aos prazos parciais serdo encaminhados por
escrito a esta Municipalidade um dia apos o evento, enquanto os pedidos de prorrogagdo do prazo final deverdo ser
encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final e, em ambos os casos com justificagéo circunstanciada,
com documentos comprobatérios, analise e justificativa da fiscalizagéo.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - Pela inexecugéo total ou parcial do contrato o Municipio podera aplicar as seguintes sangdes, com base em processo
administrativo e garantindo-se o direito do contraditorio e da ampla defesa:
12.1.1 - Adverténcia, quando houver qualquer paralisagdo néo autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer
clausula do Edital ou do Contrato, e/ou nas faltas leves que nédo acarretem prejuizos de monta a execugdo do contrato, ndo
eximindo o advertido das demais sangdes ou multas;
12.1.2 - Multas de:

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecugéo parcial ;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecug&o total.
12.1.3 - Suspensao, por até 2 (dois) anos, de participagdo em licitagdes do Municipio, no caso de inexecugao parcial ou total do
contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e a inexecugao decorrer de violagao culposa da contratada;
12.1.4 - Declaragdo de Inidoneidade para participar de licitagdo e contratar com Orgdos Publicos, quando a inexecugdo do
contrato decorrer de violagao dolosa da contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic&o ou até que seja
promovida a sua reabilitagéo, na forma da legislagéo em vigor.

13 - DA EXECUGAO DA OBRA

13.1 - O prazo para a conclusao dos servigos é 31/12/2019 iniciando da expedi¢do da Ordem de Servigo.

13.1.1 - Os prazos aqui referidos poderéo ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993.

13.2 - A Ordem de Servigos para execugédo da obra sera emitida pelo Municipio de Romelandia — SC.

13.3 - Os servigos deverdo ter inicio no prazo maximo de 03 (trés) dias consecutivos apds a emissao da Ordem de servigo.

13.4 - Todos os materiais a serem empregados na obra dever&o ser fornecidos pela Contratada. Os materiais deveréo ser de
primeira qualidade, obedecendo as especificacdes e normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.

13.5 - A execucdo dos servicos devera ser rigorosamente de acordo com as especificagdes e demais elementos técnicos
relacionados neste Edital e no Termo de Referéncia, sendo que quaisquer alteragdes somente poderdo ser realizadas se
constarem de propostas por escrito e aprovada por esta Municipalidade.

14. DA FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

14.1 - A fiscalizagdo da execugao da obra sera feita por esta Municipalidade, através do Secretario municipal de Administragéo,
a qual cabera verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo cumpridos os termos de contrato, os projetos, especificagdes e
demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos de faturas, substituicdo de materiais, alteragdes de projetos, solucionar
problemas executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necesséarios para a fiel execugéo dos servigos
Contratados.

14.2 - A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e sera exercido no interesse
exclusivo desta Municipalidade e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, por qualquer irregularidade..

14.3 - Concluidos os servigos, se estiverem em perfeitas condigdes serdo recebidos provisoriamente pela fiscalizagao e pelos
responsaveis pelo seu acompanhamento, que lavrardo o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.
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14.4 - A Contratada fica obrigada a manter as obras e servigos por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo, em perfeitas condigdes de conservagao e funcionamento.

14.5 - Decorridos trinta (30) dias do Termo de Recebimento Provisorio, se os servicos de corregdo das anormalidades
porventura verificadas forem executadas e aceitas pela fiscalizagéo, sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
14.6 - Aceita os servicos, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, corre¢io e seguranca nos trabalhos, subsiste na
forma da Lei.

15. DOS FATURAMENTOS E DOS PAGAMENTOS

15.1 - O Pagamento seré realizado em parcelas mensais, mediante o envio do relatério de andamento dos servigos, atestando
a progresséo do trabalho.

a) O pagamento e liquidagdo das notas fiscais, emitidas regularmente pela CONTRATADA, sera feito através de crédito em
conta, no banco indicado pela Contratada.

b) O pagamento serd efetuado mediante o recebimento da nota fiscal e apresentagdo pela contratada dos seguintes
documentos:

- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, mediante Certidao emitida pela Fazenda do Municipio onde esta sediada a
empresa;

- Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

¢). O municipio reserva-se o direito de descontar (reter) do pagamento devido a contratada os valores decorrentes de tributos
legalmente estabelecidos quais sejam:

c.1) ISS - A aliquota de 3% (trés por cento) do valor global contratado, podendo ser deduzidos os custos dos materiais
aplicados na obra, devidamente comprovados com documentos fiscais de compra ou simples remessa, conforme previsto no
subitem 7.02 da Tabela XIII — Lista de Servigos, anexa a Lei Municipal n°® 1.196/97 — Cédigo Tributério do Municipio; e,

c.2) INSS - O percentual minimo definido na IN n° 971/2009 da RFB, sempre serd retido do pagamento e efetuado o
recolhimento para a Matricula CEl apresentada no primeiro pagamento, restando condicionado a liberagdo do saldo final
mediante a apresentagdo da CND — Certidao Negativa de Débito em nome da referida matricula CEl aberta.

c).3) Nenhum pagamento sera efetuado a Licitante vencedora enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagéo financeira
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere pleito de reajustamento de pregos ou
corre¢do monetaria.

15.2. O Pagamento final somente sera realizado apds a apresentagdo do Estudo Técnico em 02 vias impressas e
encadernadas e uma cdpia em forma digital € mediante a aprovagéo dos estudos pelo fiscal do contrato.

16. DA NOTIFICAGAO DO RESULTADO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Os resultados de cada fase da licitagdo e o valor da proposta vencedora e do extrato do contrato seréo publicados no
Diario Oficial dos Municipios. Estas publicagdes constituirdo os avisos dos resultados dos julgamentos das documentagdes e
propostas.

16.2 - Das decisdes da Comissao cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a partir da data em que é dada a publicidade
da deciséo.

16.3 - Os recursos serdo interpostos perante a Comissao, através do Protocolo Geral da Administrac&o.

16.4 - O recurso interposto sera levado, pelo Municipio, ao conhecimento das demais proponentes, que poderdo impugna-lo
num prazo de 5 (cinco) dias uteis.

16.5 - Impugnado ou nao o recurso, a Comissao tera 5 (cinco) dias Uteis para reconsiderar sua decisdo ou para enviar 0
recurso, devidamente informado, ao Prefeito Municipal, que proferira a deciséo final.

17. CONDIGOES DE CONTRATAGAO

17.1 - Apés a homologagdo do resultado do presente processo licitatorio e adjudicagdo do objeto ao vencedor, sera este
convocado para assinar contrato com o Municipio, conforme minuta identificada como ANEXO | a este edital, que fica fazendo
parte integrante deste para todos os fins e efeitos.

17.2 - O proponente vencedor devera no prazo de trés (03) dias Uteis a contar da data do recebimento da notificagdo, assinar o
contrato. Fardo parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de
base para o julgamento deste certame bem como as condigcdes estabelecidas neste edital e seus anexos, independentemente
de transcrigéo.
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17.3 - Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de trés (03) dias Uteis, contados da data de recebimento da
notificagdo, e sem justificativa por escrito, aceita por esta Municipalidade, caducara o seu direito de vencedora, sujeitando-se as
penalidades aludidas no presente Edital.

17.4 - Ocorrendo & hipbtese prevista no item anterior, 0 objeto da presente licitagdo podera ser adjudicado as licitantes
remanescentes, na ordem da classificagdo, nas mesmas condi¢des propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao
prazo e pregos.

19. DISPOSIGOES FINAIS

19.1 - A presente licitagdo somente poderé vir a ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
comprovado ou, anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de oficio ou por comprovagdo de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, conforme dispde o artigo 49 da Lei de licitagdes.

19.2 A comiss&o julgadora designada para julgar a presente licitagdo terd autonomia para analisar todos os casos omissos,
interpretar e dirimir as duvidas que, por ventura, possam surgir, bem como aceitar ou néo qualquer interpelagéo por parte dos
participantes.

19.3 A comissao podera suspender a sessao, se entender necessario, para maior exame dos documentos apresentados, ou
dos recursos interpostos. Neste caso fixara dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de habilitagdo; ocorrendo esta
hipétese, a comissao e os licitantes rubricaréo os envelopes das propostas, 0s quais permanecerdo em poder da comiss&o.

19.4 A comisséo julgadora, durante a andlise da documentagéo e posteriormente podera solicitar de qualquer proponente,
informagdes sobre a documentacdo exigida, sendo vedada a incluséo posterior de documentos que deviam constar
originalmente dos envelopes. (§ 3°, art. 43, Lei 8.666/93).

19.5 O licitante vencedor devera assumir todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios, resultantes do contrato a ser
firmado, conforme artigo 71 da Lei Federal 8.666/93 consolidada.

19.6 As demais clausulas serdo tratadas de acordo com o estabelecido na Lei n° 8.666/93 consolidada.

19.7- Os casos omissos e duvidas suscitadas serdo resolvidos pela comisséo de licitagdes, observando o que dispde sobre a
matéria a legislagdo vigente.

19.8 - A producéao ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte sao de inteira responsabilidade do contratado.

19.9 - O contratado deverd manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica/Registro de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT).

19.10 - Maiores informagdes sobre o presente edital, bem como copia do mesmo e todos os seus anexos, inclusive exame do
Projeto Béasico, podem ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Romelandia, no Departamento de Compras e Licitagdes, sito
a Rua 12 de Outubro, 242, no horario de expediente.

19.11 - Integram o presente edital, para todos os efeitos legais, os seguintes anexos:

ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

ANEXO Il - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO E DO
TRABALHO DO MENOR

Romeléandia - SC, 18 de junho de 2019.

VALDIR BUGS
Prefeito Municipal
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N. __ /2019

Pelo presente contrato, que fazem entre si, de um lado a Municipio de Romelandia/SC, pessoa juridica de direito publico,
estabelecida & Rua 12 de Outubro n°® 242, inscrito no CNPJ n°® 82.821.182/0001-26, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. VALDIR BUGS, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF n° 304.788.399-87, RG
N° 899.689 - SSP/SC, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e por outro lado a empresa

-, inscrita no CNPJ n° , estabelecida RUA
, , heste ato representada por , inscrita no CPF n°
RG n° , residente e domiciliada no Municipio de na

, doravante denominado CONTRATADA, de acordo comum e com amparo legal na Lei Federal
n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores e Processo de Licitagdo N°, na modalidade Tomada de Pregos n°, resolvem contratar o
objeto do presente pelas seguintes condigdes e clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EITABORAQAO DE ESTUDO TECNICO SOCIO
AMBIENTAL DO PERIMETRO URBANO MUNCIPAL DE ROMELANDIA - DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO, CFE TERMO DE
REFERENCIA EM ANEXO

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

-0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor de R$ (), ou seja, aquele cotado pela proposta declarada vencedora, sem
qualquer acréscimo ou adendo.

- Os recursos serdo por conta do orgamento de 2019 através da seguinte dotagéo:

- Orgao: - 03 - Secretaria de Administracao e Fazenda

- Departamento: 0 * Nao utiliza

* Projeto Atividade: 4 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAC
. Categoria Economica: = 339039050000 . SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

. Fonte de Recurso: 100 - Recursos Proprios

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDIGAO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

1 - O Pagamento sera realizado em parcelas mensais, mediante o envio do relatério de andamento dos servigos, atestando a
progresséo do trabalho.

a) O pagamento e liquidag&o das notas fiscais, emitidas regularmente pela CONTRATADA, seré feito através de crédito em
conta, no banco indicado pela Contratada.

b) O pagamento sera efetuado mediante o recebimento da nota fiscal e apresentagdo pela contratada dos seguintes
documentos:

- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, mediante Certid&o emitida pela Fazenda do Municipio onde esté sediada a
empresa;

- Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

¢). O municipio reserva-se o direito de descontar (reter) do pagamento devido a contratada os valores decorrentes de tributos
legalmente estabelecidos quais sejam:

¢.1) ISS - A aliquota de 3% (trés por cento) do valor global contratado, podendo ser deduzidos os custos dos materiais
aplicados na obra, devidamente comprovados com documentos fiscais de compra ou simples remessa, conforme previsto no
subitem 7.02 da Tabela XIIl — Lista de Servigos, anexa a Lei Municipal n° 1.196/97 — Cédigo Tributario do Municipio; e,

c.2) INSS - O percentual minimo definido na IN n° 971/2009 da RFB, sempre sera retido do pagamento e efetuado o
recolhimento para a Matricula CEl apresentada no primeiro pagamento, restando condicionado a liberagdo do saldo final
mediante a apresentacdo da CND — Certiddo Negativa de Débito em nome da referida matricula CEl aberta.

c).3) Nenhum pagamento sera efetuado a Licitante vencedora enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagéo financeira
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere pleito de reajustamento de pregos ou
corregdo monetaria.

15.2. O Pagamento final somente sera realizado apés a apresentagdo do Estudo Técnico em 02 vias impressas e
encadernadas e uma cdpia em forma digital e mediante a aprovagéo dos estudos pelo fiscal do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

- A CONTRATADA assumira responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos servigos que efetuara conforme consta no
termo de referéncia, pelo fornecimento de equipamento, materiais, mao de obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos
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técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizagdo da obra, causados a esta Municipalidade ou a
terceiros.

- A CONTRATADA podera sub-empreitar os servigos a ela adjudicados, desde que previamente autorizado pelo contratante.

- A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene de Trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de prote¢do individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra.

- A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, verificagdes e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condigdes.

- A CONTRATADA deverd providenciar, as suas custas a aprovagdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos.

- A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo dos servigos que serdo feitas por técnicos desta
Municipalidade, fornecendo as informagdes e demais elementos necessarios.

- A CONTRATADA devera providenciar e entregar junto ao setor de Engenharia do municipio, a Anotag&o de Responsabilidade
Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) da execucao dos servigos forma discriminada, no prazo méaximo de
10 (dez) dias consecutivos, apds emissao da Ordem de Servigo.

- A CONTRATADA devera assumir integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da
execucao dos servigos.

- A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, sob pena de rescisdo do Contrato pelo ndo
cumprimento do mesmo.

— A CONTRATADA devera cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo Federal, de acordo com o previsto
no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

- A CONTRATADA devera garantir, e se responsabilizar por qualquer dano causado a terceiros, no periodo compreendido
desde o inicio da obra até a entrega definitiva da mesma.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO MUNICIPIO.

| - Fiscalizar a prestagdo dos servicos licitado, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva Prestagao dos servigos.
Il - efetuar os pagamentos a Contratada.

Il — aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
- Pela inexecugéo total ou parcial do contrato o Municipio poderd aplicar as seguintes sangdes, com base em processo
administrativo e garantindo-se o direito do contraditorio e da ampla defesa:

- Adverténcia, quando houver qualquer paralisagdo ndo autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer
clausula do Edital ou do Contrato, e/ou nas faltas leves que n&o acarretem prejuizos de monta a execugdo do contrato, ndo
eximindo o advertido das demais sangdes ou multas;

- Multas de:

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecugao parcial €;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecugéo total.

- Suspenséo, por até 2 (dois) anos, de participagdo em licitagdes do Municipio, no caso de inexecugéo parcial ou total do
contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e a inexecugéo decorrer de violag&o culposa da contratada;

- Declaragdo de Inidoneidade para participar de licitagdo e contratar com Orgéos Publicos, quando a inexecucéo do contrato
decorrer de violagdo dolosa da contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a sua reabilitagéo, na forma da legislagéo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL E VINCULAGAO

- O presente contrato é regido pela Lei n® 8.666/93 e alteragdes posteriores;

- Os recursos administrativos e os casos de alteragdo ou rescis@o contratual sdo os constantes na Lei n° 8.666/93 e 10.520/02.
- O presente contrato esta vinculado ao Processo Licitatério n°. 1163/2019, Modalidade Tomada de Pregos n° 08/2019.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA E PRAZO DE EXECUGAO

13.1 - O prazo de vigéncia e para a conclusdo dos servigos é 31/12/2019 iniciando da expedicéo da Ordem de Servigo.

13.1.1 - Os prazos aqui referidos poderao ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993.

13.2 - A Ordem de Servigos para execugédo da obra sera emitida pelo Municipio de Romelandia — SC.

13.3 - Os servigos deverdo ter inicio no prazo maximo de 03 (trés) dias consecutivos apds a emisséo da Ordem de servigo.
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13.4 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser fornecidos pela Contratada. Os materiais deverao ser de
primeira qualidade, obedecendo as especificagdes e normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

13.5 - A execugdo dos servicos devera ser rigorosamente de acordo com as especificagdes e demais elementos técnicos
relacionados neste Edital e no Termo de Referéncia, sendo que quaisquer alteragbes somente poderdo ser realizadas se
constarem de propostas por escrito e aprovada por esta Municipalidade.

CLAUSULA NONA - DA ALTERAGAO, DA INEXECUGAO E DA RESCISAO

A alteragdo do contrato dar-se-& nos termos do Art. 65, seus incisos e paragrafos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, atualizada.

- O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressoes resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes.

- Os atrasos na execugdo da obra tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, somente seréo justificaveis
quando decorrerem de casos fortuitos ou de for¢ca maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade e seréo
considerados quando forem anotados no Diario de Obras.

- Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogagao referentes aos prazos parciais serdo encaminhados por
escrito a esta Municipalidade um dia ap6s o evento, enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser
encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final e, em ambos os casos com justificagéo circunstanciada,
com documentos comprobatérios, analise e justificativa da fiscalizagéo.

- A inexecugéo e a rescis@o do contrato serdo reguladas pelo Artigo 58 e Artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, consolidada.

- Ainexecugao e rescisao do contrato processar-se-a considerando-se:

- Ainexecuc&o total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo com as consequiéncias contratuais e as previstas em lei.

- O Instrumento podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, atendida sempre a
conveniéncia administrativa.

- Constituem motivos para rescisdo do Contrato:

a) o n&o cumprimento de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

c) alentiddo no seu cumprimento, levando a Administragdo a presumir a ndo concluséo da obra, nos prazos
estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da obra;

e) aparalisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Administragao;

f) a sub-contratacdo total ou parcial do seu objeto, sem prévia autorizagdo do Municipio; a associagdo do
Contratado com outrem; a cess@o ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagao ndo admitidas no edital ou contrato;

g) o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugao anotadas na forma do paragrafo 1°, do artigo 67, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.

i) adecretagio de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

j) adissolugdo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;

k) a alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugdo do
Contrato;

I) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;

m) a ocorréncia de casos fortuitos ou de for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do
Contrato.

- Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO
-Para as questdes decorrentes da execucdo deste termo de Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta, Estado de
Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser.
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras,
para que produza seus juridicos efeitos.

Romelandia/ SC,___ de de 2019.

VALDIR BUGS
Prefeito Municipal CONTRATADO
CONTRATANTE

Testemunhas:

Dariz Genz Fabricio P. Simon
CPF 052.284.969-55 CPF 104.212.699-25
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAGAO E DO
TRABALHO DO MENOR

PROCESSO LICITATORIO N. 1163 /2019
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N. 8/2019

DECLARACAO

A Empresa , inscrita no CNPJ n°. , com sede na Rua
, n°. , Bairro , Municipio , CEP

a) Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da Tomada de Pregos n. 08/2019, DECLARA
expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitagdo no presente certame
licitatério, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, em cumprimento ao que determina o edital.

b) Ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao que determina o presente
edital.

de de 2019.

Assinatura e identificacéo do declarante
(responsavel pela empresa)

Obs.: Inserir esta Declaragéo no envelope de documentos de habilitagao.
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ANEXO IIl - TERMO DE REFERENCIA (Plano de Trabalho)

Estudo Técnico Socioambiental do Perimetro Urbano Municipal de Romeléndia SC — Diagndstico e Prognéstico

1. CONSIDERAGOES GERAIS

O Estudo Técnico Socioambiental do Perimetro Urbano — Diagndstico e Prognéstico (ETSA) tem como principais objetivos e
produtos resultantes: a geragao da area consolidada do municipio; apontamento de areas préprias e improprias para ocupagao
urbana;analise de critérios urbanisticos e ambientais do perimetro urbano — demonstrativo das areas carentes de infraestruturas
e servicos;verificagdo de areas de APP flexibilizaveis para regulariza¢do fundiaria.

Este documento tem como finalidade apresentar, brevemente, a metodologia de trabalho e produtos a serem gerados a partir da
elaboracdo do ETSA. Este estudo devera ser pautado legalmente pelas Leis Federais n® 12.651/12, 13.465/17, e Resolugéo do
Conselho Nacional do Meio Ambiente n® 369/2006.

1. METODOLOGIA DE TRABALHO

O Estudo Técnico Socioambiental devera ser divido em duas se¢des o Diagndstico e o Prognéstico.
a) A elaboragéo do diagnéstico socioambiental é divido em O6etapas:

l Estruturagao da Equipe interna:
Consiste em uma etapa interna a empresa, no qual decorre da analise da proporgao do trabalho, assim como prazo
de elaboragéo e documentos disponiveis.

Il. Coleta de dados fisico-ambientais, socioculturais e econdomicos:
Esta etapa consiste na obtengéo das informagdes basicas do municipio para sua caracterizagdo geral e especifica.
Sendo que os dados necessarios estdo apresentados abaixo:

DADOS NECESSARIOS

FISICO-AMBIENTAIS

SOCIOCULTURAIS

ECONOMICOS

Modelo digital do terreno.

Infraestrutura urbana - Sistema de
saneamento basico, malha vidria,
energia elétrica, comunicacao,
iluminag&o publica, limpeza urbana

Produto interno bruto (PIB)

Hidrografia — nascente, rios e lagos.

Servigos e equipamentos publicos -
educacdo, saude, seguranga publica,
transporte coletivo, locais de lazer,
cultura, saude, educagéo, seguranga

PIB per capita

Pedologia Elementos  turisticos,  patriménios | Valor adicionado fiscal (VAF)
historicos

Geologia Areas demarcadas para protegdo | Setores Econdmicos e
ambiental, social, historica entre outros. | representatividade.

Hidrogeologia

Perimetro urbano do municipio e sua

www.romelandia.sc.gov.br
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evolugdo

Vegetacao - classificacéo

Zoneamento do municipio

Flora — espécies comuns, endémicas e
em extingéo

Areas de risco mapeadas

Fauna - espécies comuns, endémicas e
em extingéo

Decretos de anormalidade

Aerofotogrametria do perimetro urbano
atualizada.

Areas de ocorréncia de desastre
naturais qualificadas em decretos de
situacdo de anormalidade.

e regulacéo

Uso e ocupagéo do solo -mapeamento

Cadastro imobiliario urbano

Esta etapa pode ocorrer em concomitancia com outras etapas do estudo, bem como com outros estudos, sendo estes
0 Recadastramento Imobiliario Urbano, Plano Municipal de Saneamento, Plano Municipal de Mata Atlantica, Plano de
Reducao e Mitigacao de Riscos de Desastres e Plano Diretor.

lll.  Processamento das informagdes e geracio da base cartografica basica e base cartografica analitica:

Esta etapa consiste na andlise dos dados coletados e infere sobre a caracterizagdo do municipio, gerando os

produtos abaixo:

PRODUTOS GERADOS

BASE CARTOGRAFICA BASICA

BASE CARTOGRAFICA ANALITICA

Mapa de Localizagdo de espécies de fauna e flora endémica

Mapa de Lotes inseridos em faixa néo edificante; Mapa de
ocupacao de faixa ndo edificante

Mapa deAPPs de acordo com Cédigo Ambiental de 2012
(APP ribeirinhas e APP de declividade)

Mapa de perigo de inundagéo

Mapa de Elementos Peculiares - sitios arqueoldgicos,
historicos, artisticos; terras indigenas, quilombolas e similares.

Mapa de cobertura vegetal e remanescente florestal do
perimetro Urbano

Mapa de Fragilidades e Passivos Ambientais

Mapa de restricdo a ocupacdo pela declividade (Declividade
acima de 30% e entre 25° e 45°)

Mapa de pavimentagdo; energia elétrica; abastecimento de
agua; coleta de esgoto; recolhimento de residuos; limpeza
urbana; e iluminagéo publica.

Mapa Geoldgico; Hidrogeologico; Pedoldgico; Hidrologico;
Hipsométrico; Curvas de Nivel; Ondulagio do terreno; clima;
classificagdo da vegetagao do Municipio

Mapa de Uso do Solo

Mapa de Perimetro urbano e divisas politicas e administrativas
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Mapa de area de risco do Perimetro Urbano

Mapa de Patriménio natural e construido - locais turisticos
naturais e construidos;Equipamentos publicos
urbanos;Unidade de conservagdo;Area prioritaria para
conservagao

Iv.

Vi

Anélise do terreno urbano para determinacio das areas urbanas consolidadas, areas de relevante interesse
ecoldgico e areas de risco de desastre;
Nesta etapa devera ser realizada a anélise dos mapas para geragdo das areas urbanas consolidadas, areas de
relevante interesse ecoldgico e areas de risco de desastre.
Produtos a serem gerados: Mapa de areas urbanas consolidadas;
Mapa de areas de risco de desastre
Mapa de area com interesse ecoldgico

Anélise de regularidade dos lotes;
Nesta etapa os lotes urbanos deverdo serem categorizados de acordo com sua regularidade ambiental, tendo em
observancia as leis florestais e ambientais em questdo no ETSA, Leis Federais n® 12.651/12 e 13.465/17, e pelos
Parecer Técnico 34/2014/GAM/CIP do Ministério Publico Estadual.

Produto a ser Gerado: Mapa de regularidade ambiental dos lotes do perimetro urbano.

Concisao dos dados e elaboragdo do documento Escrito

O trabalho escrito devera ser composto por uma série de titulos, sendo estes idealizados conforme o Art. 65 da Lei
Federal n° 12.651/12.

CAPITULO SEGAO | SUBSEGAO
LOCALIZACAO GEOGRAFICA
CARACTERIZAGAO DAS CONDICOES SOCIAIS E ECONOMICAS
Plano diretor e Zoneamento
ZONEAMENTO, USO E Padrées de Uso e ocupagao do solo (aspecto
OCUPAGCAO DO SOLO geral, municipio como um todo e especifico
para perimetro urbano)
Clima
o Vegetacéo
CARACTERIZACAO FISICO-AMBIENTAL, .
SOCIAL, CULTURAL EECONOMICADA | cARACTERIZACAO Geomorfologia
AREA. AMBIENTAL ot
Pedologia
Hidrogeologia
Hidrografia
CARACTERIZAGAO DA . . I
PAISAGEM Um para cada atrativo turistico
INFRINGENCIAS PREDOMINANTES A LEGISLACAO AMBIENTAL E
URBANISTICA
IDENTIFICAGCAO DE AREAS ESPECIAIS
IDENTIFICAGAO DOS RECURSOS IDENTIFICACAO DAS AREAS REMANESCENTES DE VEGETACAO NATIVA
AMBIENTAIS, PASSIVOS E x :
FRAGILIDADES AMBIENTAIS E DAS IDENTIFICA~QAO DA COBERTURA VEGETAL DO PERIMETRO URBANO
RESTRIGOES E POTENCIALIDADES DA | IDENTIFICAGCAO DA FAUNA | FAUNA AQUATICA
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TERRICOLA E AQUATICA FAUNA TERRICOLA
IDENTIFICACAO DAS *um para cada area identificada®
UNIDADES DE *um para cada area prioritarias para criagao de
CONSERVAGCAO E AREAS Unidades de Conservagao*
DE INTERESSE *um para cada area com interesse ecolégico
ECOLOGICO relevante*
AREAS PROTEGIDAS NA APP
AREA DE INTERESSE
Faixa ndo edificante

CARACTERIZAGAO DO LENGOL FREATICO

MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PUBLICO

CARACTERIZAGAO DAS FORMAS PQSSiVEIS DE TRATAMENTO DE
ESGOTO DOMESTICO

FRAGILIDADES E PASSIVOS AMBIENTAIS

IDENTIFICAGAO, CARACTERIZAGAO E
AVALIAGAO DOS RISCOS AMBIENTAIS

IDENTIFICAGAO DOS RISCOS AMBIENTAIS GERADOS

CARACTERIZAGAO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AVALIAGAO DOS RISCOS AMBIENTAIS

IDENTIFICAGAO DAS AREAS
CONSIDERADAS DE RISCO DE
INUNDAGOES E DE MOVIMENTOS DE
MASSA ROCHOSA

CARACTERIZAGAO DAS Riscos Geoldgicos
CONDICIONANTES , .

GERADORAS DE RISCO Riscos Hidrolégicos
CARACTERIZAGAO DAS CONDIGOES DE INFRAESTRUTURA URBANA E
OCUPACOES

Areas de Inundagéo
CARACTERIZAGAO DOS Areas com declividade acentuada
RISCOS EXISTENTES Area com suscetibilidade a movimentagao de
Massa

LEVANTAMENTO DO HISTORICO DE OCORRENCIAS

MAPEAMENTO DAS SITUAGOES DE RISCO IDENTIFICADAS

ESPECIFICAGAO E AVALIAGAO DOS
SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA
URBANA E DE SANEAMENTO BASICOS
IMPLANTADOS, OUTROS SERVIGOS E
EQUIPAMENTOS PUBLICOS

SISTEMAS DE Malha viaria; Rede de Drfanag.em Pluvial; Rede
de Abastecimento de agua; Esgotamento

DRI sanitario; Limpeza urbana; Frequéncia de coleta

URBANA E SANEAMENTO ) Smpeza Hinans, Frequencia ce to'e

; de residuos sdlidos; rede de energia elétrica;

BASICO NN
iluminagao publica.
SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA

EQS&FF{,X'I\%SST%S (POLICIA, BOMBEIRO, EXERCITO E AFINS)

PUBLICOS EXISTENTES SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL; SISTEMA
DE EDUCACAQ MUNICIPAL

AVALIACAO DA EFICIENCIA DOS EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E
SERVICOS EXISTENTES

EVOLUGAO HISTORICA DA OCUPAGAO DA AREA

CONFIGURAGAO URBANA ATUAL

AREAS URBANAS PASSIVEIS DE CONSOLIDAGAO, SEGUNDO

ESPECIFICAGAO DA OCUPAGAO ) LEGISLACAO
CONSOLIDADA EXISTENTE NA AREA CARACTERIZAGAO DA APP
OCUPAGAO EM AREAS
PROTEGIDAS NAS AREAS .
URBANAS PASSIVEIS DE FAIXA NAO EDIFICANTE
CONSOLIDACAO

IDENTIFICAGAO DAS FAIXAS OU AREAS
ONDE DEVEM SER RESGUARDADAS AS

AREA DE PRESERVAGAO PERMANENTE OCUPADAS E FLEXIBILIZADAS
PELO PROCESSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA
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CARACTERISTICAS TIiPICAS DE APP

REGULARIDADE AMBIENTAL URBANA CONCEITO E CRITERIOS DE REU(?QUBIZA\ANRAleéDE; *REGULARIDADE DA AREA

COMPROVAGAO DA MELHORIA DAS CONDIGOES DE SUSTENTABILIDADE URBANO-AMBIENTAL E DE
HABITABILIDADE

DEMONSTRAGAO DE GARANTIA DE ACESSO LIVRE E GRATUITO AOS CORPOS D’AGUA

CONCLUSAO

b) O prognéstico socioambiental, segunda se¢do do ETSA, consistird na proposicdo de agdes e cronograma de atividades
para recuperacdo de areas de APP degradadas. Este é composto em 3 etapas:

I. Andlise de extensao da APP degradada:
Nesta secdo deverda ser realizada uma mensuragdo da ocupacdo das APPs do perimetro urbano, ja
contabilizando as éareas flexibilizadas.Devera ser verificada a extensdo degradada, com intuito de inferir sobre os
potenciais aproximagdes e estratégias de recuperagéo.

Il. Definigdo das agdes a serem desenvolvidas e alteragbes de acordo com as necessidades da prefeitura
municipal;
Com as estratégias pré definidas, requer-se os apontamentos da prefeitura municipal, para sugestdes e
modificagbes para criagdo de um programa, projeto ou apontamentos para recuperacdo da APP degradada.

lll. Elaboragao dos instrumentos de comando e controle a serem aplicados pelo poder publico municipal;

Etapa final, que consiste na confecgdo do prognostico com base nas fraquezas e potencialidades das areas
degradadas e do poder publico municipal, assim como nas sugestdes dadas e nas necessidades observadas.
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