Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ROMELANDIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiIPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N.1898/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREGO N. 14/2020

O MUNICIPIO DE ROMELANDIA, Estado de Santa Catarina, através do Ordenador de Despesas, Excelentissimo Senhor Prefeito
VALDIR BUGS, torna publico que, no dia 23 de outubro, as 14:00 horas (horario de Brasilia — DF), sera realizada licitagdo na
Modalidade de TOMADA DE PREGOS, para CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRA DE IMPLANTAGAO
DE GALERIAS NO ARROIO 35 LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO ESQUINA COM A RUA SARGENTO
TIZZIANI, CONFORME PROJETO ART N°. 7499796-9, em regime de EMPREITADA GLOBAL. Esta licitagdo, autorizada no
Processo Licitatorio n®. 1898/2020 sera regida pela Lei n. 8.666/1993, Lei Complementar Federal n. 123/2006, Lei 10.192/2001, bem
como pela legislacéo pertinente e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DA SESSAO PUBLICA DA TOMADA DE PREGOS

DATA DA ABERTURA: 23/10/2020
HORARIO: 14:00 horas
LOCAL: Sala de Compras e licitagdes— Prefeitura de Romelandia — Rua 12 de Outubro, 242.

1.DO OBJETO
A presente licitago visa 8 CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRA DE IMPLANTAGAO DE GALERIAS

NO ARROIO 35 LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO ESQUINA COM A RUA SARGENTO TIZZIANI,
CONFORME PROJETO ART N°. 7499796-9, conforme projeto, sendo:

M VALOR GLOBAL
ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE ESPECIFICACAO DA OBRA RS
1 1,0 OBRA |EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DE GALERIAS 106.568,36

NO ARROIO 35 LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO
BRANCO ESQUINA COM A RUA SARGENTO TIZZIANI,
CONFORME ART N°. 7499796-9

2. JUSTIFICATIVA DA COMPOSIGAO DO VALOR

21. O valor do material e mao de obra foi baseado na tabela SINAPI composi¢édo com Desoneragdo — Julho/2020. O BDI

considerado ¢ 25%.
03. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGAMENTARIOS

Os recursos para o presente objeto correrdo por conta do orgamento de 2020 com a seguinte rubrica orgamentaria:

Orgéo: 08 Sec. de Transportes, Obras e Urbanismo

Projeto Atividade: 36 EXECUGAO DE OBRA DE GALERIA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO
ESQUINA COM A RUA SARGENTO TIZZIANI

Categoria Econdmica: 449051990000 OUTRAS OBRAS E INSTALAGOES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Préprios

4. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderé&o participar da presente licitago as empresas cadastradas no Municipio de Romeléndia — SC até o terceiro dia atil
anterior a data de recebimento das propostas, na especialidade compativel com o objeto do presente Edital.

4.2. Podera participar da presente licitacéo, toda e qualquer empresa que satisfaca plenamente todas as condi¢des do presente
Edital e seu(s) anexo(s).

4.3. A participacdo na licitagio implica na integral e incondicional aceitacéo de todos os termos, cldusulas e condigbes deste
Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo 3° do Art. 41, da Lei n° 8.666/93, e suas alteragdes posteriores.
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4.4. Nao podera participar direta ou indiretamente da licitagao:

a) Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

b) Empresas associadas em Consorcio.

¢) Empresa ou firma cujos diretores, responsaveis técnicos ou sdcios, figurem que seja funcionario, empregado ou ocupante de
cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Romelandia — SC.

d) Empresas que estiverem sob faléncia, concordata, dissolugo, liquidag&o ou tenha sido suspensa de licitar ou declarada
inidénea para licitar com qualquer 6rgéo ou entidade da administragao publica.

4.5. Os documentos necessarios a participagdo na presente licitagdo deverdo ser apresentados em cdpia com autenticagéo
procedida por tabelido ou servidor piblico municipal habilitado, ou publicagdo conforme Art. 32 da Lei Federal n. 8.666/93.

4.6. A Comissdo de Licitagdes consultara ao servico de verificacdo de autenticidade das certiddes emitidas via INTERNET,
dispensadas as autenticacdes.

4.7. Caso a validade n&o conste nas certiddes, estas serdo consideradas validas por um periodo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua emisséo.

5. DA FORMA DE PREENCHIMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES
A documentagdo para “Habilitagdo” e a “Proposta” econdmica devera ser apresentada em envelopes (invélucros) distintos,

opacos, lacrados e enderegados ao MUNICIPIO licitante. )
5.1. Envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

ENVELOPE N° 001 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
AO MUNICIPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N. 1898/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N. 14/2020

PROPONENTE:
ABERTURA: 23/10/2020 as 14:00 horas
Fone:
Email:

5.2. Envelope contendo os DOCUMENTOS DE PROPOSTA:

ENVELOPE N° 002 - DOCUMENTOS DE PROPOSTA
AO MUNICIPIO DE ROMELANDIA
PROCESSO LICITATORIO N. 1898/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N. 14/2020
PROPONENTE:
ABERTURA: 23/10/2020 as 14:00 horas
Fone:
Email:

6. DA HABILITAGAO E PROPOSTA

6.1 Da Habilitagao:

6.1.1 Da Habilitagao Juridica:

a) Cdpia do Contrato Social Consolidado ou com todas as alteragdes.

b) CRC - Certificado de Registro Cadastral comprovando cadastro na Prefeitura Municipal de Romelandia com data de até o
terceiro dia Util anterior a data de recebimento das propostas.

c) Cédpia da Carteira de Identidade ou CNH — Carteira Nacional de Habilitagdo da pessoa fisica responsavel por assinar o
contrato, caso seja vencedora do certame.

6.1.2 Da Regularidade Fiscal:

a) Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;
b) Prova de regularidade com a fazenda ESTADUAL da sede da empresa.

¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por tempo de Servigo — FGTS;

d) Prova de regularidade com a fazenda MUNICIPAL da sede da empresa;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

Pagina 2 de 15

www.romelandia.sc.gov.br
Rua 12 de Outubro, 242 - Fone/Fax: (49) 3624 1000 - CNPJ 82.821.182/0001-26 - CEP 89908-000 - ROMELANDIA - SC




Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ROMELANDIA

6.1.3 Da Qualificagédo Econdmica:

a) Certiddo Negativa de Pedidos de Faléncia, Concordata e Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial emitidas pelo Tribunal de
Justica do Estado. Para empresas do Estado de Santa Catarina devera ser apresentada a CND emitida pelo sistema e-SAJ e
também pelo sistema e-Proc. Para as empresas de outros estados estas poderdo apresentar as CND expedidas pelo
respectivo Tribunal de Justiga, na forma e condigdes legais;

b) Declaragéo da empresa proponente que ndo possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos,
realizando trabalhos notumnos, perigosos e insalubres, € de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer fungéo, salvo
na condigdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos, consoante Art. 27, V, da Lei Federal n. 8.666/93 e, Art. 7°, XXXIII, da
Constituigdo Federal;

6.1.4. Da Qualificagdo Técnica:

a) Prova de registro e quitagdo da empresa no CREA ou CAU, com jurisdigdo no Estado onde esta sediada a empresa, com
validade na data limite de entrega da documentagéo e das propostas. Em caso de empresa sediada em outro estado, devera
constar visto do CREA ou CAU de Santa Catarina, no momento da assinatura contratual;

b) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito piblico ou privado, para a empresa
licitante, devidamente registrado na entidade profissional competente — CREA ou CAU, devidamente acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, de obras ou servigos executados, que comprove a execugdo de servigos de no
minimo:

ESPECIFICACAO QUANTIDADE

Execucdo de Estrutura em Concreto Armado 30 m?

c) Demonstragéo de capacidade técnico profissional, através de comprovagdo de que a proponente possui na data prevista
para a entrega da proposta, profissional de nivel superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsavel pela empresa, o qual sera
obrigatoriamente o engenheiro ou arquiteto preposto (residente na obra), detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
expedida pelo CREA ou CAU, por execugao de obras ou servi¢os objeto da presente licitagdo, devendo ainda, para tal, juntar os
seguintes documentos para fins de comprovagao:

¢.1) Cépia da Carteira de Trabalho, Contratos de Prestagéo de Servigo, Certiddo do CREA ou CAU que comprove a vinculagéo
do profissional com a empresa ou outro documento legal que comprove, nos termos da legislagéo vigente, que o Engenheiro
Civil ou Arquiteto indicado seja o responsavel técnico da empresa proponente.

6.1.5. Outras Comprovacdes

6.1.5.1 - Copia do comprovante do Caugao relacionado a Garantia de Proposta em Depdsito Bancario, Seguro-garantia ou
Fianga Bancaria, no valor de 5% do valor do Projeto.

6.1.6. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, assim consideradas aquelas que se enquadram no
estabelecido pelo artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006 deverdo comprovar que atendem aos requisitos do artigo para
fazer jus aos beneficios previstos na referida Lei;

6.1.7. Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata o Capitulo V da Lei Complementar n. 123/2006, a empresa devera
apresentar Certiddo emitida por 6rgéo competente, (Junta Comercial - Certidao Simplificada), que comprove a qualidade de
micro empresa ou empresa de pequeno porte.

6.1.8. Para os microempreendedores individuais — MEI, a comprovagéo devera ser feita com base no Art. 13 da IN 020/2013 -
DREL

6.1.9. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

6.1.10. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual
periodo, a critério da administracdo publica, para a regularizacdo da documentagédo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

6.1.11. A ndo-regularizacdo da documentagéo, no prazo previsto no item 4.5 do presente Edital, implicara decadéncia do direito
a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitag&o.

6.1.12. Todas as Certiddes e Provas devem ter validade na data prevista para o recebimento da documentacdo e das
propostas.

6.1.13. Os documentos de habilitagdo preliminar poderdo ser apresentados em original ou copia autenticada por qualquer
processo, sendo por tabelido de notas ou por servidor do Municipio de Romelandia ou por publicagdo em Orgao de Imprensa
Oficial.
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6.1.14. A Comissao de Licitagdes consultara ao servigo de verificagdo de autenticidade das certiddes emitidas via INTERNET,
dispensadas as autenticacdes.

6.1.15. Caso a validade n&o conste nas certiddes, estas serdo consideradas validas por um periodo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua emisséo.

6.2 No envelope de proposta o proponente devera apresentar:

a) A proposta propriamente dita, impressa, redigida em portugués de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras,
assinada em seu final pelo representante legal e rubricada nas demais folhas.

b) O prego ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes e transporte.

c) Olocal, data, assinatura e identificagdo do signatério.

d) A proponente devera apresentar Orcamento Detalhado da Obra, indicando as quantidades de servigos e materiais a
executar, de acordo com as Planilhas de Orgamento e Global, deste Edital, para todos os fins e efeitos, com seus
respectivos pregos unitérios e totais propostos e cronograma fisico-financeiro.

e) Na composigdo dos pregos unitarios deve estar incluida a taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI).

7.DO JULGAMENTO

7.1 - O julgamento sera efetuado em duas fases distintas, a saber:
7.1.1 - Habilitagao:
7.1.1.1 - O julgamento das habilitagbes/inabilitagdes sera realizado na Sala de Compras e licitagdes da Prefeitura Municipal de
Romelandia, no horario das 14:01 horas, do dia 02 de outubro de 2020.
7.1.1.2 - A Comissé&o abrira os envelopes, e 0s documentos neles contidos, que serdo rubricados por todos 0os membros da
Comissdo de Licitagdes, facultando-se aos interessados o exame dos mesmos. A Comissdo de Licitagdes analisara a
documentag&o definindo as habilitagbes e inabilitagdes, abrindo o prazo recursal conforme o artigo 109 da Lei n. 8.666, de 21
de junho de 1993, atualizada. Contudo se todos os proponentes estiverem presentes através de pessoa legalmente habilitada a
representa-la, havendo interesse, podem desistir do direito de recurso referente a esta fase, conforme incisos Il e Ill do artigo 43
da mesma Lei, 0 que se caracteriza por constar na ata a respectiva opgao, bem como, sendo subscrita esta pelos participantes.
A Comissdo podera suspender a reunido para melhor andlise dos documentos, se assim julgar conveniente e marcar nova
reunido, ocasido em que sera apresentado o resultado da habilitagao.
7.2 - Proposta:
7.2.1 - Somente seréo abertos os envelopes das propostas dos proponentes habilitados, apds o decurso do prazo recursal,
desisténcia expressa ou apds o julgamento dos recursos interpostos. A Comissdo abrird os envelopes de proposta dos
proponentes habilitados, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente com os fatores e critérios
estabelecidos no Edital, os respectivos documentos serdo rubricados por todos os membros da Comissdo e pelos
representantes dos proponentes participantes. Seré vencedor o licitante que apresentar proposta de acordo com o Edital e cotar
0 menor prego em regime de empreitada global. Para efeito de julgamento das propostas, ndo serdo consideradas vantagens
nao previstas nesta Licitagdo, nem ofertas de redugéo sobre propostas concorrentes. Para efeito de julgamento da proposta
sera considerado o menor prego, em regime de empreitada global. O inabilitado recebera de volta seu envelope-proposta
intacto apds decurso do prazo recursal, desisténcia ou apds o julgamento dos recursos interpostos.
7.3 - Critérios de julgamento:
7.3.1 - Desclassificacdo
Seréo desclassificadas as propostas que:
a) Né&o obedecerem as condicdes estabelecidas no Edital e que forem superiores aos valores orgados pela administragdo que
constam no item 1 deste edital.
b) Forem manifestamente inexeqiiveis, de acordo com o estabelecido no § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de
1993, atualizada.
¢) Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor orgado pela

Administragéo, ou

2) Valor orgado pela Administrag&o.
7.3.2 - Classificacéo
As propostas consideradas aceitaveis serdo analisadas pela comiss&o, levando-se em conta exclusivamente 0 menor prego em
regime de empreitada global.
a) A classificagdo se fara pela ordem crescente dos precos propostos.
b) No caso de empate entre duas ou mais propostas e apds obedecido o disposto no § 2° do Art. 3° da Lei 8.666, a
classificacéo se faré por sorteio a ser realizado em ato publico, com a presenga dos proponentes.
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8. DO REAJUSTE

8.1 - N&o havera reajuste, nem atualizag&o de valores, exceto na ocorréncia de fato que justifique a aplicagéo da alinea “d”, do
inciso II, do artigo 65, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

9. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1 - A CONTRATADA assumira responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuara, pelo fornecimento
de equipamento, materiais, mdo de obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como
quaisquer danos decorrentes da realizagao da obra, causados a esta Municipalidade ou a terceiros.

9.2 - A CONTRATADA néo podera sub-empreitar os servigos a ela adjudicados.

9.3 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranga e Higiene de Trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de protegdo individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra.

9.4 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, verificagdes e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condigdes.

9.5 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, bem como a aprovacédo
pelos poderes competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes
dos projetos.

9.6 - A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo da obra que serdo feitas por técnicos desta
Municipalidade, fornecendo as informagdes e demais elementos necessarios.

9.7 - A CONTRATADA deverd providenciar e entregar junto ao setor de Engenharia do municipio, a Anota¢do de
Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) da execugdo da obra de forma discriminada, no
prazo méximo de 10 (dez) dias consecutivos, apds emisséo da Ordem de Servico.

9.8 - A CONTRATADA devera assumir integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes
da execuc&o dos servicos.

9.9 - ACONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, sob pena de resciséo do Contrato pelo ndo
cumprimento do mesmo.

9.10 — A CONTRATADA devera cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicio Federal, de acordo com o
previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

9.11 - ACONTRATADA devera colocar e manter a disposi¢ao, no canteiro de Obras, o “Diario da Obra”.

9.12 - A CONTRATADA devera garantir, e se responsabilizar por qualquer dano causado a terceiros, no periodo compreendido
desde o inicio da obra até a entrega definitiva da mesma.

10. DA INEXECUGAO E RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - A inexecucao e a rescisdo do contrato seréo reguladas pelo Artigo 58 e Artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, consolidada.
10.2 - A inexecucdo e rescis@o do contrato processar-se-a considerando-se:
10.2.1 - A inexecugéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo com as conseqliéncias contratuais e as previstas em
lei.
10.2.2 - O Instrumento podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, atendida sempre a
conveniéncia administrativa.
10.2.3 - Constituem motivos para rescisdo do Contrato:
a) onao cumprimento de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
¢) alentiddo no seu cumprimento, levando a Administragdo a presumir a ndo conclusdo da obra, nos prazos
estipulados;
d) o atraso injustificado no inicio da obra;
e) aparalisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagéo a Administragao;
f) a sub-contratagdo total ou parcial do seu objeto, sem prévia autorizagdo do Municipio; a associagdo do
Contratado com outrem; a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagdo ndo admitidas no edital ou contrato;
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g) o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugao anotadas na forma do paragrafo 1°, do artigo 67, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.

i) adecretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

j) adissolugéo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;

k) a alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugdo do
Contrato;

I) razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;

m) a ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do
Contrato.

10.2.4 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a

ampla defesa.

11. DA ALTERAGAO DO CONTRATO

11.1 - A alterag@o do contrato dar-se-a nos termos do Art. 65, seus incisos e paragrafos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada.

11.1.1 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.1.2 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressdes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

11.2 - Os atrasos na execugdo da obra tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, somente serdo
justificveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade e
serdo considerados quando forem anotados no Diario de Obras.

11.3 - Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogacao referentes aos prazos parciais serdo encaminhados por
escrito a esta Municipalidade um dia ap6és o evento, enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser
encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final e, em ambos os casos com justificagdo circunstanciada,
com documentos comprobatorios, analise e justificativa da fiscalizag&o.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Municipio podera aplicar as seguintes sangdes, com base em processo
administrativo e garantindo-se o direito do contraditério e da ampla defesa:
12.1.1 - Adverténcia, quando houver qualquer paralisagdo ndo autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer
clausula do Edital ou do Contrato, e/ou nas faltas leves que n&o acarretem prejuizos de monta & execugéo do contrato, néo
eximindo o advertido das demais san¢des ou multas;
12.1.2 - Multas de:

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecugéo parcial €;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecugéo total.
12.1.3 - Suspenséo, por até 2 (dois) anos, de participagdo em licitagdes do Municipio, no caso de inexecugéo parcial ou total do
contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e a inexecugao decorrer de violag&o culposa da contratada;
12.1.4 - Declaracdo de Inidoneidade para participar de licitago e contratar com Orgdos Publicos, quando a inexecugdo do
contrato decorrer de violag&o dolosa da contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja
promovida a sua reabilitagdo, na forma da legislagao em vigor.

13 - DA EXECUGAO DA OBRA

13.1 - O prazo para a conclusao da obra é de 60 (sessenta) dias a contar da expedi¢do da Ordem de Servigo.

13.1.1 - Os prazos aqui referidos poderao ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993.

13.2 — A Ordem de Servigos para execugéo da obra sera emitida pelo Municipio de Romelandia — SC.

13.3 - Os servigos deverdo ter inicio no prazo maximo de 03 (trés) dias consecutivos apds a emisséo da Ordem de servigo.

13.4 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser fornecidos pela Contratada. Os materiais deverdo ser de
primeira qualidade, obedecendo as especificagdes e normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.
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13.5 - A execugdo da obra deverd ser rigorosamente de acordo com as especificagdes e demais elementos técnicos
relacionados neste Edital, sendo que quaisquer alteragdes somente poderdo ser realizadas se constarem de propostas por
escrito e aprovada por esta Municipalidade.

13.6 - O Diario de Obras devera ser constituido em duas vias, sendo a primeira destinada & fiscalizagdo do Municipio e a
segunda a empresa, cujo termo de abertura se dara no inicio das obras, devendo ser visado, na oportunidade, pelo responsavel
técnico da empresa contratada e pelo Engenheiro responsavel do Municipio.

13.7 — Apds a emissao do 1° Boletim de Medicdo a empresa contratada devera apresentar a ART de execugdo das Galerias.

14. DA FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 - Afiscalizagéo da execug&o da obra sera feita por esta Municipalidade, a qual cabera verificar se no seu desenvolvimento
estdo sendo cumpridos os termos de contrato, os projetos, especificagdes e demais requisitos, bem como autorizar os
pagamentos de faturas, substituicdo de materiais, alteragdes de projetos, solucionar problemas executivos, assim como
participar de todos os atos que se fizerem necessarios para a fiel execugdo dos servigos Contratados.

14.2 - A fiscalizagéo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e serd exercido no interesse
exclusivo desta Municipalidade e néo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, por qualquer irregularidade.

14.3 - O documento habil para a comprovagéo, registro e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a
execugao da obra sera o DIARIO DE OBRAS.

14.4 - Concluidos os servigos, se estiverem em perfeitas condi¢des serdo recebidos provisoriamente pela fiscalizagdo e pelos
responsaveis pelo seu acompanhamento, que lavrardo o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

14.5 - A Contratada fica obrigada a manter as obras e servicos por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo, em perfeitas condi¢des de conservagao e funcionamento.

14.6 - Decorridos trinta (30) dias do Termo de Recebimento Provisorio, se os servigos de corregdo das anormalidades
porventura verificadas forem executadas e aceitas pela fiscalizagéo, seré lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

15. DAS MEDIGOES, DOS FATURAMENTOS E DOS PAGAMENTOS

15.1 - A medigéo sera elaborada conforme o Cronograma Fisico da Obra, sendo uma medig&o por més, sendo obrigatoriamente
assinada pelo engenheiro fiscal do municipio e pelo responsavel técnico da Empresa contratada.

a) O pagamento e liquidagdo das notas fiscais, emitidas regularmente pela CONTRATADA, sera feito através de crédito em
conta, no banco indicado pela Contratada, conforme os LAUDOS DE MEDICAO realizados pelo Departamento de Engenharia
do Municipio.

b) O pagamento serd efetuado mediante o recebimento da nota fiscal e apresentagdo pela contratada dos seguintes
documentos:

- 12 Via do “Diario da Obra” devidamente assinado pelo fiscal do Municipio, do periodo correspondente.

- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, mediante Certiddo Negativa de Débitos;

- Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

c). O municipio reserva-se o direito de descontar (reter) do pagamento devido a contratada os valores decorrentes de tributos
legalmente estabelecidos quais sejam:

c.1) ISS - A aliquota de 3% (trés por cento) do valor global contratado, podendo ser deduzidos os custos dos materiais
aplicados na obra, devidamente comprovados com documentos fiscais de compra ou simples remessa, conforme previsto no
subitem 7.02 da Tabela XIII - Lista de Servigos, anexa a Lei Municipal n° 1.196/97 — Codigo Tributario do Municipio; e,

c.2) INSS - O percentual minimo definido na IN n°® 971/2009 da RFB, sempre serd retido do pagamento e efetuado o
recolhimento para a Matricula da CNO da Obra apresentada no primeiro pagamento, restando condicionado a liberagéo do
saldo final mediante a apresentagdo da CND — Certiddo Negativa de Débito em nome da referida matricula da CNO da Obra
aberta.

c).3) Nenhum pagamento sera efetuado a Licitante vencedora enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagéo financeira
que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere pleito de reajustamento de pregos ou
corre¢do monetaria.

d) O Primeiro pagamento fica condicionado a apresentagéo de copia da GFIP e SEFIP, da Matricula da CNO da Obra e a ART
de execucgdo das Galerias.

e) O valor do presente contrato no sofrerd qualquer tipo de reajuste, conforme determina os artigos 11 e 12 da Lei Federal
8.880/94.

15.2. O Pagamento final somente seré realizado apds a apresentagéo da Certiddo Negativa da Matricula da CNO da Obra.

16. DA NOTIFICAGAO DO RESULTADO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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16.1 - Os resultados de cada fase da licitagdo e o valor da proposta vencedora e do extrato do contrato serdo publicados no
Diario Oficial dos Municipios. Estas publicagdes constituirao os avisos dos resultados dos julgamentos das documentagdes e
propostas.

16.2 - Das decisdes da Comissao cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a partir da data em que é dada a publicidade
da decis&o.

16.3 - Os recursos serdo interpostos perante a Comissao, através do Protocolo Geral da Administrag&o.

16.4 - O recurso interposto sera levado, pelo Municipio, ao conhecimento das demais proponentes, que poderdo impugna-lo
num prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

16.5 - Impugnado ou n&o o recurso, a Comissdo tera 5 (cinco) dias Uteis para reconsiderar sua decisdo ou para enviar o
recurso, devidamente informado, ao Prefeito Municipal, que proferira a deciséo final.

17. CONDIGOES DE CONTRATAGAO

17.1 - Apds a homologagéo do resultado do presente processo licitatério e adjudicagdo do objeto ao vencedor, sera este
convocado para assinar contrato com o Municipio, conforme minuta identificada como ANEXO | a este edital, que fica fazendo
parte integrante deste para todos os fins e efeitos.

17.2 - O proponente vencedor devera no prazo de trés (03) dias Uteis a contar da data do recebimento da notificagéo, assinar o
contrato. Fardo parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de
base para o julgamento deste certame bem como as condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos, independentemente
de transcrigao.

17.3 - Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de trés (03) dias Uteis, contados da data de recebimento da
notificacéo, e sem justificativa por escrito, aceita por esta Municipalidade, caducara o seu direito de vencedora, sujeitando-se as
penalidades aludidas no presente Edital.

17.4 - Ocorrendo a hipbtese prevista no item anterior, o objeto da presente licitagdo poderd ser adjudicado as licitantes
remanescentes, na ordem da classificagéo, nas mesmas condi¢des propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao
prazo e pregos.

19. DISPOSIGOES FINAIS

19.1 - A presente licitagdo somente podera vir a ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
comprovado ou, anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de oficio ou por comprovagdo de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, conforme dispde o artigo 49 da Lei de licitages.

19.2 A comissdo julgadora designada para julgar a presente licitagdo tera autonomia para analisar todos 0s casos omissos,
interpretar e dirimir as duvidas que, por ventura, possam surgir, bem como aceitar ou ndo qualquer interpelacéo por parte dos
participantes.

19.3 A comisséo podera suspender a sessdo, se entender necessario, para maior exame dos documentos apresentados, ou
dos recursos interpostos. Neste caso fixara dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de habilitagdo; ocorrendo esta
hipbtese, a comisséo e os licitantes rubricardo os envelopes das propostas, 0s quais permanecerao em poder da comiss&o.
19.4 A comisséo julgadora, durante a andlise da documentacdo e posteriormente podera solicitar de qualquer proponente,
informagdes sobre a documentagdo exigida, sendo vedada a inclusdo posterior de documentos que deviam constar
originalmente dos envelopes. (§ 3°, art. 43, Lei 8.666/93).

19.5 O licitante vencedor devera assumir todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios, resultantes do contrato a ser
firmado, conforme artigo 71 da Lei Federal 8.666/93 consolidada.

19.6 As demais clausulas seréo tratadas de acordo com o estabelecido na Lei n°® 8.666/93 consolidada.

19.7- Os casos omissos e dlvidas suscitadas serdo resolvidos pela comisséo de licitagdes, observando o que dispde sobre a
matéria a legislagao vigente.

19.8 - A produgéo ou aquisi¢ao dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade do contratado.

19.9 - O contratado deverda manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica/Registro de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT).

19.10 - Maiores informagdes sobre o presente edital, bem como cdpia do mesmo e todos os seus anexos, inclusive exame do
Projeto Basico, podem ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Romelandia, no Departamento de Compras e Licitagdes, sito
a Rua 12 de Outubro, 242, no horério de expediente.

19.11 - Integram o presente edital, para todos os efeitos legais, os seguintes anexos:
ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAGAO E DO
TRABALHO DO MENOR
ANEXO Il - PROJETO

Romelandia — SC, 06 de outubro de 2020.

VALDIR BUGS
Prefeito Municipal
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N. __ /2020

Pelo presente contrato, que fazem entre si, de um lado a Municipio de Romelandia/SC, pessoa juridica de direito publico,
estabelecida a Rua 12 de Outubro n°® 242, inscrito no CNPJ n° 82.821.182/0001-26, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. VALDIR BUGS, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF n°® 304.788.399-87, RG
N° 899.689 - SSP/SC, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e por outro lado a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida RUA
, , heste ato representada por , inscrita no CPF n°
RG n° , residente e domiciliada no Municipio de na

, doravante denominado CONTRATADA, de acordo comum e com amparo legal na Lei Federal
n.° 8.666/93 e alteracdes posterlores e Processo de Licitagao N° 1898/2020, na modalidade Tomada de Precos n° 14/2020,
resolvem contratar o objeto do presente pelas seguintes condicdes e cldusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: CONTRATAQAOPE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRA DE IMPLANTAGAO DE
GALERIAS NO ARROIO 35 LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO ESQUINA COM A RUA SARGENTO TIZZIANI,
CONFORME PROJETO ART N°. 7499796-9

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

2.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor de R$ (), ou seja, aquele cotado pela proposta declarada vencedora,
sem qualquer acréscimo ou adendo.

2.2. Os recursos serdo por conta do orcamento de 2020 através da seguinte dotacao:

Orgao: 08 Sec. de Transportes, Obras e Urbanismo

Projeto Atividade: 36 EXECUGAO DE OBRA DE GALERIA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO
ESQUINA COM A RUA SARGENTO TIZZIANI

Categoria Econdmica: = 449051990000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Préprios

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDIGAO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

3.1 - A medico seréa elaborada conforme o Cronograma Fisico da Obra, sendo uma medigéo por més, sendo obrigatoriamente
assinada pelo engenheiro fiscal do municipio e pelo responsavel técnico da Empresa contratada.

a) O pagamento e liquidag&o das notas fiscais, emitidas regularmente pela CONTRATADA, sera feito através de crédito em
conta, no banco indicado pela Contratada, conforme os LAUDOS DE MEDICAO realizados pelo Departamento de Engenharia
do Municipio.

b) O pagamento serd efetuado mediante o recebimento da nota fiscal e apresentagdo pela contratada dos seguintes
documentos:

- 12 Via do “Diario da Obra” devidamente assinado pelo fiscal do Municipio, do periodo correspondente.

- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, mediante Certidao Negativa de Débitos;

- Prova de regularidade relativa a@ Seguridade Social (INSS);

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

¢). O municipio reserva-se o direito de descontar (reter) do pagamento devido a contratada os valores decorrentes de tributos
legalmente estabelecidos quais sejam:

c.1) ISS - A aliquota de 3% (trés por cento) do valor global contratado, podendo ser deduzidos os custos dos materiais
aplicados na obra, devidamente comprovados com documentos fiscais de compra ou simples remessa, conforme previsto no
subitem 7.02 da Tabela XIIl - Lista de Servicos, anexa a Lei Municipal n° 1.196/97 — Codigo Tributario do Municipio; e,

c.2) INSS - O percentual minimo definido na IN n® 971/2009 da RFB, sempre sera retido do pagamento e efetuado o
recolhimento para a Matricula da CNO da Obra apresentada no primeiro pagamento, restando condicionado a liberagdo do
saldo final mediante a apresentagdo da CND — Certiddo Negativa de Débito em nome da referida matricula da CNO da Obra
aberta.

¢).3) Nenhum pagamento sera efetuado a Licitante vencedora enquanto pendente de liquidag&o qualquer obrigacéo financeira
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere pleito de reajustamento de pregos ou
corregao monetaria.

d) O Primeiro pagamento fica condicionado a apresentagéo de copia da GFIP e SEFIP, da Matricula da CNO da Obra e a ART
de execucdo das Galerias.

¢) O valor do presente contrato néo sofrera qualquer tipo de reajuste, conforme determina os artigos 11 e 12 da Lei Federal
8.880/94.

3.2. 0 Pagamento final somente sera realizado ap6s a apresentagéo da Certiddo Negativa da Matricula da CNO da Obra.
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CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA assumira responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servigos que efetuara, pelo fornecimento
de equipamento, materiais, mdo de obra, assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como
quaisquer danos decorrentes da realizag&o da obra, causados a esta Municipalidade ou a terceiros.

4.2. A CONTRATADA nao podera sub-empreitar os servigos a ela adjudicados.

4.3. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene de Trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de protegdo individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra.

44, A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, verificagdes e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios, para que os ftrabalhos sejam entregues em perfeitas
condigdes.

4.5. A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, bem como a aprovagao
pelos poderes competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes
dos projetos.

4.6. A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo da obra que seréo feitas por técnicos desta
Municipalidade, fornecendo as informagdes e demais elementos necessarios.

4.7. A CONTRATADA deverd providenciar e entregar junto ao setor de Engenharia do municipio, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) da execugdo da obra de forma discriminada, no
prazo maximo de 03 (trés) dias consecutivos, apds emissdo da Ordem de Servigo.

4.8. A CONTRATADA devera assumir integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes
da execugdo dos servigos.

4.9. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execug&o do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagdo, sob pena de rescisdo do Contrato pelo nao
cumprimento do mesmo.

4.10. A CONTRATADA devera cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, de acordo com o
previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

4.11. A CONTRATADA devera colocar e manter a disposi¢éo, no canteiro de Obras, o “Diario da Obra”.

4.12. A CONTRATADA devera garantir, e se responsabilizar por qualquer dano causado a terceiros, no periodo compreendido
desde o inicio da obra até a entrega definitiva da mesma.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO MUNICIPIO.

5.1. Fiscalizar a prestacéo dos servigos licitado, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva Prestagao dos servigos.
5.2. efetuar os pagamentos a Contratada.

5.3. aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1. Nos termos do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de 1993, pela inexecugéo total ou parcial na entrega do
objeto licitado a Administragao podera aplicar aos fornecedores, as seguintes penalidades:

6.1.1 - Adverténcia por escrito;

6.1.2 — Aplicagéo de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratagdo efetuada, pela inexecugdo das obrigagdes
constantes deste Instrumento;

6.1.3 — Suspenséo temporéria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o Municipio, por prazo ndo superior
a 02 (dois) anos;

6.1.4 — declarag&o de inidoneidade para licitar junto & Administrag&o Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigdo, ou até que seja promovida a reabilitago perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o
inciso IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993;

6.2. Se a contratada ndo proceder ao recolhimento da multa no prazo estipulado o respectivo valor serd descontado dos
créditos que a contratada possuir com este, €, se estes ndo forem suficientes, o valor que sobejar sera encaminhado para
execucgao pela Assessoria Juridica.

6.3. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da intimagao,
podendo a Administragao reconsiderar sua decis&o ou nesse prazo encaminha-lo devidamente informado para a apreciagéo e
deciséo superior, dentro do mesmo prazo.

CLAUSULA SETIMA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL E VINCULAGAO

7.1. O presente contrato é regido pela Lei n° 8.666/93 e alteragbes posteriores;

7.2. Os recursos administrativos e os casos de alteragdo ou rescisdo contratual sdo os constantes na Lei n° 8.666/93 e
10.520/02.
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7.3. O presente contrato esta vinculado ao Processo Licitatério n°. 1898/2020, Modalidade Tomada de Pregos n° 14/2020.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA E PRAZO DE EXECUGAO

8.1. O presente contrato tera vigéncia até 31/12/2020 contados a partir da data da assinatura do contrato. Podendo ser
renovado até o limite maximo permitido por Lei.

8.2. O prazo para a concluséo da obra é de 02 (dois) meses a contar da expedicdo da Ordem de Servigo.

8.3. Os prazos aqui referidos poderao ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21 de junho
de 1993.

8.4. A Ordem de Servigos para execugao da obra sera emitida pelo Municipio de Romelandia — SC.

8.5. Os servigos deverédo ter inicio no prazo maximo de 03 (trés) dias consecutivos apds a emissao da Ordem de servigo.

8.6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser fornecidos pela Contratada. Os materiais deverdo ser de
primeira qualidade, obedecendo as especificagdes e normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

8.7. A execucéo da obra devera ser rigorosamente de acordo com as especificagbes e demais elementos técnicos relacionados
neste Edital, sendo que quaisquer alteragbes somente poderdo ser realizadas se constarem de propostas por escrito e
aprovada por esta Municipalidade.

8.8. O Diario de Obras devera ser constituido em duas vias, sendo a primeira destinada a fiscalizagdo do Municipio e a segunda
a empresa, cujo termo de abertura se dara no inicio das obras, devendo ser visado, na oportunidade, pelo responsavel técnico
da empresa contratada e pelo Engenheiro responsavel do Municipio.

CLAUSULA NONA - DA ALTERAGAO, DA INEXECUGAO E DA RESCISAO
9.1. A alteracédo do contrato dar-se-a nos termos do Art. 65, seus incisos e paragrafos da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada.
9.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
9.3. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressdes resultantes
de acordo celebrado entre os contratantes.
9.4. Os atrasos na execucdo da obra tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, somente serdo
justificveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade e
serdo considerados quando forem anotados no Diario de Obras.
9.5. Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogagao referentes aos prazos parciais serdo encaminhados por
escrito a esta Municipalidade um dia ap6és o evento, enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo ser
encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias antes de findar o prazo final e, em ambos os casos com justificagao circunstanciada,
com documentos comprobatérios, analise e justificativa da fiscalizagéo.
9.6. A inexecugao e a rescisdo do contrato serdo reguladas pelo Artigo 58 e Artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, consolidada.
9.7. A inexecugao e rescisao do contrato processar-se-a considerando-se:
9.8. A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo com as conseqiéncias contratuais e as previstas em lei.
9.9. O Instrumento podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, atendida sempre a
conveniéncia administrativa.
9.10. Constituem motivos para rescisdo do Contrato:
a) onao cumprimento de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
¢) alentiddo no seu cumprimento, levando a Administragdo a presumir a ndo conclusdo da obra, nos prazos
estipulados;
d) o atraso injustificado no inicio da obra;
e) aparalisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagéo a Administracao;
f) a sub-contratagdo total ou parcial do seu objeto, sem prévia autorizagdo do Municipio; a associagdo do
Contratado com outrem; a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagéo ndo admitidas no edital ou contrato;
g) o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao, assim como as de seus superiores;
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugao anotadas na forma do paragrafo 1°, do artigo 67, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.
i) adecretagio de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;
j) adissolugéo da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO;
k) a alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugéo do
Contrato;
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I) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
méxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;

m) a ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do
Contrato.

9.11. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a

ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO
10.1. Para as questdes decorrentes da execugédo deste termo de Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta, Estado
de Santa Catarina, com renlincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras,
para que produza seus juridicos efeitos.

Romelandia/ SC, __ de de 2020.

VALDIR BUGS
Prefeito Municipal CONTRATADO
CONTRATANTE

Testemunhas:

Nome Nome
CPF CPF
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAGAO E DO
TRABALHO DO MENOR

PROCESSO LICITATORIO N. 1898 / 2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREGCOS N. 14/ 2020

DECLARACAO
A EMPreSa .covvevierie e , inscrita no CNPJ nC......oovcviivice, , com sede Na RUA ....cocceeveveeviviicccieeee ,
Municipio de ......cccevevevreerrienns , Estado de Santa Catarina, DECLARA:

a) Expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitagdo no presente
certame licitatorio, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, em cumprimento ao que determina o
edital.

b) Ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em
qualquer trabalho, salvo na condig&o de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao que determina o presente
edital.

de de 2020.

Assinatura e identificagdo do declarante
(responsavel pela empresa)

Obs.: Inserir esta Declara¢do no envelope de documentos de habilitagéo.
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ANEXO Il - PROJETO
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