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1
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MUNICÍPIO: Romelândia 0%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT. CUSTO SERVIÇO

1 PLACA DA OBRA 0,00

1.1

Placa da Obra (para Construção Civil) em chapa de 
Aço Galvanizada N. 22 Adesivada (3,00 x 1,00 m) m² 3,00 279,00 837,00

2 RETIRADAS 0,00

2.1

Demolição parcila de pavimentação em concreto, de 
forma mecanizada, sem reaproveitamento m² 863,68 17,24 14.889,84

2.2

Remoção de Raizes remanecentes de tronco de 
árvore com diâmentro maior ou igual a 0,20 m e 

menor que 0,40 m Unid. 23,00 72,89 1.676,47

2.3

Limpeza mecanizada de camada vegetal e pequenas 
árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com 

trator sobre esteiras m² 1.899,19 0,37 702,70

3 LOCAÇÃO 0,00

3.1 Locação de Pavimentação m² 1.180,00 0,41 483,80

4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 0,00

4.1

Regularização e Compactação de subleito de solo 
predominante argiloso m² 2.759,35 1,88 5.187,58

5 CONTRAPISO - ACESSO DE VEÍCULOS 0,00

5.1

Execução de passeio (Calçada) ou Piso de concreto 
com Concreto Moldado in loco, feito em obra, 

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado m² 200,88 93,16 18.713,98

6 PASSEIO PÚBLICO 0,00

6.1

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 
retangular 20 x 10 cm cor natural, espessura 6,0 cm, 

com colchão de pó de pedra espessura 5,0 cm e 

rejunte de pó de pedra m² 2.245,03 67,82 152.257,93

6.2

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 
retangular 25 x 10 cm DIRECIONAL, espessura 6,0 

cm, com colchão de pó de pedra espessura 5,0 cm e 

rejunte de pó de pedra m² 283,37 92,05 26.084,21

6.3

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 
retangular 25 x 10 cm ALERTA, espessura 6,0 cm, 

com colchão de pó de pedra espessura 5,0 cm e 

rejunte de pó de pedra m² 13,07 92,05 1.203,09

7 VIGA DE ACABAMENTO 0,00

7.1

Concreto Armado FCK 25 Mpa para viga de 
acabamento em calçada pública (Dim. 10 x 15 cm) m³ 13,55 2.577,46 34.924,58

8 MEIO FIO 0,00

8.1

Assentamento de Guia (Meio- Fio) em trecho reto, 
confecionada em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x30 cm, para vias urbanas m 1.066,50 46,13 49.197,65

9 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

PROGRAMA BADESC CIDADES

Total do Projeto

PROJETO: Projeto de Calçada pública na Avenida Brasil - Trecho I ao VI, com área total de 2.759,34 m²

PLANILHA DE ORÇAMENTO (A 2)

FONTES
Recursos Fonte de Financiamento

Recursos Próprios do Município



9.1

Escavação Mecanizada de Vala com prof. Até 1,5 m, 
com escavadeira hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, 

em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de 

interferência m³ 62,00 5,02 311,24

9.2

Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira 
hidraulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/ Potência: 

111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 

m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo 

nível de interferencia m³ 59,57 18,22 1.085,37

9.3

Tubo de Concreto simples para águas pluviais, Classe 
PS1, com encaixe macho e femea, diâmetro nominal 

de 200 mm m 57,00 22,11 1.260,27

9.4

Assentamento de tubo de concretopara redes coletoras de 
águas pluviais, DN 200 mm, junta rígida, instalado em local 

de baixa interferência m 57,00 36,02 2.053,14

9.5

Tubo de Concreto simples para águas pluviais, Classe PS1, 
com encaixe macho e femea, diâmetro nominal de 400 mm

m 5,00 43,23 216,15

9.6

Assentamento de tubo de concretopara redes coletoras de 
águas pluviais, DN 400 mm, junta rígida, instalado em local 

de baixa interferência m 5,00 46,25 231,25

9.7
Caixa coletora de Sarjeta - CCS - com grelha de concreto - 
TCC 01 - areia extraída e brita produzida Unid. 1,00 3.652,75 3.652,75
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