
Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA SARGENTO TIZZIANI - Trecho III

Área Total: 1.340,30 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Rua Sargento Tizziani - Trecho III 1.340,30 227.285,29

Total Geral................................... 1.340,30 227.285,29

Maravilha (SC), 20 de Janeiro de 2022.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA SARGENTO TIZZIANI - Trecho III

Área Total: 1.340,30 m²

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I 250,00
Placa de Obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada "N. 22", 

Adesivada 
2,88 m² 310,00 892,80

 

Total do item.....................................................................................................................................................................892,80

2 EXECUÇÃO REMENDO

 Regularização  

2.1 90091 S. 4,78

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira 

Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

122,06 m³ 5,93 723,47

2.2 95875 S. 1,86
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
122,06 m³xkm 2,31 281,52

 Base Pavimentação  

2.3 96400 S. 121,14
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
81,38 m³ 150,21 12.224,38

2.4 95875 S. 1,86
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
2.847,25 m³xkm 2,31 6.566,90

2.5 96396 S. 135,94
Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita 

Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
40,69 m³ 168,57 6.858,93

2.6 95875 S. 1,86
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
1.424,15 m³xkm 2,31 3.284,66

 Pavimentação  

2.7 96401 S. 9,50 Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 271,25 m² 11,78 3.195,33

2.8 96402 S. 2,45 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 271,25 m² 3,04 824,06

2.9 95996 S. 1.220,39
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

BINDER - Exclusive carga e Transporte 
13,56 m³ 1.513,28 20.520,13

2.10 97914 S. 2,25
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
474,60 m³xkm 2,79 1.324,13

Total do item.....................................................................................................................................................................55.803,51

3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,61 Limpeza de Superfície com jato de alta pressão 1.340,30 m² 2,00 2.675,77

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.675,77

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  

4.1 96402 S. 2,45 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.340,30 m² 3,04 4.071,83

4.2 95996 S. 1.220,39
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

BINDER - Exclusive carga e Transporte 
40,20 m³ 1.513,28 60.834,00

4.3 97914 S. 2,25
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
1.407,00 m³xkm 2,79 3.925,53

Total do item.....................................................................................................................................................................68.831,36

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

5.1 96402 S. 2,45 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.340,30 m² 3,04 4.071,83

5.2 95995 S. 1.283,65
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 

Rolamento - Exclusive Carga e Transporte
53,61 m³ 1.591,73 85.332,43

5.3 97914 S. 2,25
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, de Massa Asfáltica para 

Pavimentação Urbana
1.876,35 m³xkm 2,79 5.235,02

 Total do item.....................................................................................................................................................................94.639,28

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

6.1 102512 S. 3,75

Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação Mecânica com 

demarcadora autopropelida

251,05 m 4,65 1.167,38

6.1 102509 S. 19,59
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorefletiva a base 

de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, Aplicação Manual
64,00 m² 24,29 1.554,66

Total do item.....................................................................................................................................................................2.722,04

7 MEIO FIO     

Meio Fio Pré-Moldado    

ORÇAMENTO GLOBAL



7.1 94273 S. 43,36
Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
32,00 m 53,77 1.720,52

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.720,52

8 DRENAGEM PLUVIAL    

Escavação das Valas e Reaterro   

8.1 90091 S. 4,78

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira 

Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 5,93 0,00

8.2 93367 S. 17,10

Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 a 

2,5 m, Profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 21,20 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

8.3 7781   I. 40,17 Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas Pluviais 0,00 mts 49,81 0,00

8.4 92809 S. 43,20

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

DN 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 mts 53,57 0,00

Boca de Lobo DN 40 e 60 cm

8.5 Composição 01 1.950,58 Boca de Lobo DN 40 e 60 cm 0,00 Unid. 2.418,72 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

9 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO

 Base Pavimentação  

9.1 90091 S. 4,78
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
0,00 m³ 5,93 0,00

9.2 95875 S. 1,86
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 m³xkm 2,31 0,00

Pavimentação

9.3 96401 S. 9,50 Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 0,00 m² 11,78 0,00

9.4 96402 S. 2,45 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 0,00 m² 3,04 0,00

9.5 95996 S. 1.220,39
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

BINDER - Exclusive carga e Transporte 
0,00 m³ 1.513,28 0,00

9.6 97914 S. 2,25
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
0,00 m³xkm 2,79 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 227.285,29

 Maravilha (SC), 20 de Janeiro de 2022.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumo)

CH = SINAPI Regional Chapecó (Outubro/2021) 

D = SICRO (Julho/2021) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Outubro/2021

 - Cub referente mês de Novembro/2021 = R$ 2.403,54

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA SARGENTO TIZZIANI - Trecho III

Área Total: 1.340,30 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 892,80 0,39% 100,00 100,00

2 EXECUÇÃO REMENDO R$ 55.803,51 24,55% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 LIMPEZA R$ 2.675,77 1,18% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM R$ 68.831,36 30,28% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 94.639,28 41,64% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO R$ 2.722,04 1,20% 100,00 100,00

7 MEIO FIO R$ 1.720,52 0,76% 100,00 100,00

8 DRENAGEM PLUVIAL R$ 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO R$ 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

R$ 227.285,29 100,00%

Maravilha (SC), 20 de Janeiro de 2022.

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 56.380,28  R$ 111.867,76  R$ 167.355,24  R$ 227.285,29

TOTAL ACUMULADO (%) 24,81 % 49,22 % 73,63 % 100,00 %

 R$ 59.930,05TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 56.380,28  R$ 55.487,48  R$ 55.487,48

TOTAL SIMPLES (%) 24,81 % 24,41 % 24,41 % 26,37 %

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA SARGENTO TIZZIANI - Trecho III

Área Total: 1.340,30 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), 

larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 4,78R$                10,32R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 392,12R$           86,27R$        

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 148,93R$           625,51R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 6,42R$                26,96R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, 

com execução de taliscas

m² 4,20 30,38R$             127,60R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 24,14R$             261,92R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 18,05R$             153,79R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 27,58R$             40,27R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 617,95R$           617,95R$      

Maravilha (SC), 20 de Janeiro de 2022. ∑ TOTAL 1.950,58R$   

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Outubro/2021
TOTAL



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA SARGENTO TIZZIANI - Trecho III

Área Total: 1.340,30 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 28,00 11,56R$             323,68R$      

2 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (LxE), 6,99 

KG/M
M 2,80 81,21R$             227,39R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 23,98R$             35,97R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 18,05R$             28,88R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 508,37R$           2,03R$          

Maravilha (SC), 20 de Janeiro de 2022. ∑ TOTAL 617,95R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO 60 x 80 cm com Cantoneira

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Outubro/2021
TOTAL


