
BDI: 

ITEM CÓD. SINAPI VALOR (R$) DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.
VALOR UNIT. 

COM BDI
VALOR TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 4813 R$ 250,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ADESIVADA (3,00M X 1,00M), INCLUSIVE POSTES EM MADEIRA 

TRATADA PARA FIXAÇÃO.
3,00 m² 312,50R$        937,50R$           

1.2 97634 R$ 11,68 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 22,00 m² 14,60R$          321,20R$           

1.3 88316 R$ 20,13 MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO ELÉTRICO INUTILIZADO, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 h 25,16R$          25,16R$             

1.4 88316 R$ 20,13 MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ALÇAPÃO EM FORRO EXISTENTE. 2,00 h 25,16R$          50,32R$             

1.334,18R$        

2 COBERTURA

2.1 96111 R$ 64,13 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 15,46 m² 80,16R$          1.239,27R$        

2.2 96121 R$ 11,44 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL DE MADEIRA OU PLÁSTICO). 33,90 m 14,30R$          484,77R$           

2.3 42751 D R$ 43,02 ESPELHO DE MADEIRA. 36,35 m 53,78R$          1.954,90R$        

2.4 94227 R$ 66,51
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, COM DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL E INSTALAÇÃO.
26,30 m 83,14R$          2.186,58R$        

2.5 97647 R$ 3,27 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 248,00 m² 4,09R$            1.014,32R$        

2.6 4513 R$ 5,91
PEÇAS DE MADEIRA PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA DA COBERTURA, CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA.
30,00 m 7,39R$            221,70R$           

2.7 94207 R$ 40,42
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO.
254,83 m² 50,53R$          12.876,56R$      

2.8 94223 R$ 69,75 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 17,80 m 87,19R$          1.551,98R$        

21.530,08R$      

3 REVESTIMENTOS

3.1 87894 R$ 6,82 CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA) PREPARO EM BETONEIRA. 48,63 m² 8,53R$            414,81R$           

3.2 87531 R$ 37,15
EMBOÇO DESEMPENADO/PAULISTA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
48,63 m² 46,44R$          2.258,38R$        

3.3 95305 R$ 12,59 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 152,67 m² 15,74R$          2.403,03R$        

3.4 123 R$ 7,31
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO, LIQUIDO E ISENTO 

DE CLORETOS.
10,00 L 9,14R$            91,40R$             

5.167,62R$        

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 96622 R$ 143,25 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE O SOLO E=5 CM. 1,16 m³ 179,06R$        207,71R$           

4.2 102494 R$ 22,27 PINTURA DE PISO EXTERNO E VARANDA COM TINTA EPÓXI CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PRIMER. 60,26 m² 27,84R$          1.677,64R$        

4.3 101747 R$ 50,07 PISO EM CONCRETO ARMADO 20 MPA, PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE MALHA. 30,53 m² 62,59R$          1.910,87R$        

3.796,22R$        Total do item:

ORÇAMENTO 

Endereço: Esquina das ruas Barão do Rio Branco e Sargento Tizziani, Centro, Romelândia, Santa Catarina

Total do item:

Total do item:

Obra: Reforma da Edificação da Secretaria de Assistência Social, com área de 212,10 m²

25,00%

Total do item:
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5 DRENAGEM

5.1 91795 R$ 60,61
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO OU PLUVIAL, 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS.
30,43 m 75,76R$          2.305,38R$        

5.2 Composição 01 R$ 1.460,24 BOCA DE LOBO DIMENSÕES EXTERNAS 90x110x180cm. 1,00 un. 1.825,30R$     1.825,30R$        

4.130,68R$        

6 PINTURA

6.1 102193 R$ 2,10 LIXAMENTO DE PAREDES PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 74,20 m² 2,63R$            195,15R$           

6.2 88485 R$ 3,32 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 223,09 m² 4,15R$            925,82R$           

6.3 88489 R$ 11,24 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (EXTERNO). 154,67 m² 14,05R$          2.173,11R$        

6.4 88489 R$ 11,24 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (INTERNO). 392,17 m² 14,05R$          5.509,99R$        

6.5 102218 R$ 14,23
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA BEIRAIS DE MADEIRA E ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA E 

GRADES DE JANELAS - DUAS DEMÃOS.
110,34 m² 17,79R$          1.962,95R$        

10.767,02R$      

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 88316 R$ 20,13 SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA. 8,00 h 25,16R$          201,28R$           

201,28R$           

46.927,08R$      

Romelândia, SC, 24 de outubro de 2023.

_______________________________________

Jeferson Douglas Breitenbach

Engenheiro Civil CREA/SC 158.677-0

Total do item:

O valor do material e mão de obra foi baseado na tabela do SINAPI composições e insumos com Desoneração 08/2023.

Total do item:

TOTAL GERAL DA OBRA

Total do item:
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