ORCAMENTO

Obra: Reforma da Edificacdo da Secretaria de Assisténcia Social, com area de 212,10 m?

Enderec¢o: Esquina das ruas Bardo do Rio Branco e Sargento Tizziani, Centro, Romelandia, Santa Catarina BDI: 25,00%
ITEM COD. SINAPI VALOR (R$) DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. VA(IJ‘SS ;JSIIT' VALOR TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA (3,00M X 1,00M), INCLUSIVE POSTES EM MADEIRA
1.1 481 R$ 2 ~ 2 R 12 R 7
813 $ 250,00 TRATADA PARA FIXACAO. 3,00 m $ 312,50 | R$ 937,50
1.2 97634 R$ 11,68 REMOC,Z\O DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 22,00 m?2 R$ 14,60 | R$ 321,20
1.3 88316 R$ 20,13 |MAO DE OBRA PARA REMOGAO DE QUADRO DE MEDIGAO ELETRICO INUTILIZADO, SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 h R$ 25,16 | R$ 25,16
14 88316 R$ 20,13 |MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE ALCAPAO EM FORRO EXISTENTE. 2,00 h R$ 25,16 | R$ 50,32
Total do item:| R$ 1.334,18
2 COBERTURA
2.1 96111 R$ 64,13 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. 15,46 m2 | R$ 80,16 | R$ 1.239,27
2.2 96121 R$ 11,44 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL DE MADEIRA OU PLASTICO). 33,90 m R$ 14,30 | R$ 484,77
2.3 42751 D R$ 43,02 [ESPELHO DE MADEIRA. 36,35 m R$ 53,78 | R$ 1.954,90
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, COM DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
2.4 4227 R 1 ~ ! ! 2 R 14 | R 2.1
9 $ 66,5 VERTICAL E INSTALACAO. 6,30 $ 83, $ 86,58
2.5 97647 R$ 3,27 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 248,00 m?2 R$ 4,09 | R$ 1.014,32
PECAS DE MADEIRA PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA DA COBERTURA, CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU
2.6 4513 R$ 5,91 30,00 R 7,39 | R 221,70
5, EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA. ' m $ ' $ '
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA )
2.7 94207 R$ 40,42 PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO E FIXAGAO. 254,83 m R$ 5053 | R$ 1287656
2.8 94223 R$ 69,75 |CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. 17,80 m R$ 87,19 | R$ 1.551,98
Total do item:| R$ 21.530,08
3 REVESTIMENTOS
3.1 87894 R$ 6,82 [CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, TRACO 1:3 (CIMENTO:AREIA) PREPARO EM BETONEIRA. 48,63 m2 | R$ 8,53 [ R$ 414,81
EMBOCO DESEMPENADO/PAULISTA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
3.2 87531 R$ 37,15 ~ 48,63 2 | R 46,44 | R 2.258,38
37, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. ' m $ ' $ '
3.3 95305 R$ 12,59 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOQ. 152,67 m2 | R$ 15,74 | R$  2.403,03
34 123 R$ 7.31 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO 10,00 L RS 914 | R$ 91,40
DE CLORETOS.
Total do item:| R$ 5.167,62
4 PAVIMENTACAO
4.1 96622 R$ 143,25 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N°1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE O SOLO E=5 CM. 1,16 mé | R$ 179,06 | R$ 207,71
4.2 102494 R$ 22,27 |PINTURA DE PISO EXTERNO E VARANDA COM TINTA EPOXI CINZA, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE PRIMER. 60,26 m2 | R$ 27,84 | R$ 1.677,64
4.3 101747 R$ 50,07 |PISO EM CONCRETO ARMADO 20 MPA, PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE MALHA. 30,53 m? | R$ 62,59 | R$ 1.910,87
Total do item:| R$ 3.796,22
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5 DRENAGEM
INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO OU PLUVIAL, 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES E
5.1 91795 R$ 60,61 CORTES, FIXACOES E ACESSORIOS. 30,43 m R$ 75,76 | R$ 2.305,38
5.2 Composigdo 01 R$ 1.460,24 |BOCA DE LOBO DIMENSOES EXTERNAS 90x110x180cm. 1,00 un. R$ 1.825,30 | R$ 1.825,30
Total do item: | R$ 4.130,68
6 PINTURA
6.1 102193 R$ 2,10 LIXAMENTO DE PAREDES PARA APLICAQAO DE FUNDO OU PINTURA. 74,20 m?2 R$ 2,63 | R$ 195,15
6.2 88485 R$ 3,32 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 223,09 m?2 R$ 4,15 | R$ 925,82
6.3 88489 R$ 11,24 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA (EXTERNO). 154,67 m?2 R$ 14,05 | R$ 2.173,11
6.4 88489 R$ 11,24 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA (INTERNO). 392,17 m?2 R$ 14,05 | R$ 5.509,99
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO PARA BEIRAIS DE MADEIRA E ESQUADRIAS METALICAS E DE MADEIRA E
6.5 102218 R$ 14,23 GRADES DE JANELAS - DUAS DEMAOS. 110,34 m?2 R$ 17,79 | R$ 1.962,95
Total do item:| R$ 10.767,02
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
7.1 88316 R$ 20,13 |SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA. 8,00 h R$ 25,16 | R$ 201,28
Total do item:| R$ 201,28
TOTAL GERAL DA OBRA | R$ 46.927,08

Romelandia, SC, 24 de outubro de 2023.

Jeferson Douglas Assinado de forma digial por

Jeferson Douglas Breitenbach

Breitenbach Dados: 2023.10.24 10:36:20-0300°

Jeferson Douglas Breitenbach
Engenheiro Civil CREA/SC 158.677-0

O valor do material e mé&o de obra foi baseado na tabela do SINAPI composi¢des e insumos com Desoneragdo 08/2023.
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