RELACAO

Municipio : ROMELANDIA - SC

Projeto : CALCAMENTO

Local : RUA FAUSTO SPENS - LINHA SEDE OURO
Area: 1.727,50 m?

N.2 Nome da Rua Area (m?) RS (total)
2 Rua Fausto Spens - Linha Sede Ouro 1.727,50 260.764,01
TOtal ceueeeerreeenneeeeeeeeeennneeeeeeeeeenns 1.727,50 260.764,01

Maravilha (SC), 09 de fevereiro de 2023.
CARLINE JOICEASnadodigitalmentepor

CARLINE JOICE
HACKENHAAR: HACKENHAAR:

03734136962

03734136962 Data: 2023-11-30 08:01:41

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0



ORCAMENTO GLOBAL

Municipio : ROMELANDIA - SC

Projeto : CALCAMENTO

Local : RUA FAUSTO SPENS - LINHA SEDE OURO
873,35 m*

Area:

Cadigo Custo R$ | custo [ valor total [ Total
Item Discriminagdo Quant. | Unid.
| SINAPT | SINAPT [ ®® | R$) | (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
Placa da Obra
11 4813 T 300,00 (Placa de Obra (para Construgdo Civil) em Chapa galvanizada "N. 22", Adesivada 300 m? 372,00 1.116,00
12 4513 I. 5,72|Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Regido - Bruta 900 m 7.09 63,81
Locagdo de Obra
13 99064 S. 0,41|Locagdo de Pavimentagdo 28235 m 0,51 144,00
Total do item. 1.323,81}
2 TERRAPLENAGEM
Terraplenagem
21 |os3sss 10,03| EXecusdo e Compactagio de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 22280 m* 1244 277163
Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte
22 101124 5. 1406 Escuvhugao horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 10724 m 17.43 186919
HP/Lamina: 2,19 m*)
23 101129 s, 1811 Escav:u;fno hornzom‘:\l em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 459 m 22,46 103226
HP/Ldmina: 2,19 m*)
2.4 6081 1. 82,09 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 69,60 m* 101,79 7.084,58
Total do item. 12.757, 66|
3 DRENAGEM PLUVIAL
Escavagdo
Xl da d I Prof. Até 1, deira hidrdulica, larg.
31 90091 5. 566 Escavagdo Mecanizada de Vala com Prof. Até 5 m, com ‘ZSCCIYG leira hidrdul |fa, .arg 21944 m 702 154047
De 15ma25m,em solo de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
3.2 4718 I. 102,50|Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 179,04 m’ 127,10 22.755,98
33 |oserss. 5,95 Transporte com caminhéo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, DMT 375984 m?xkm 279 1048995
até 30 km (Transporte Pedra Calcamento)
Tubulagdo
T . ‘ - .
34 374511 4474 ubo de CAoncreto Simples para Aguas Pluviais, classe PS1, com encaixe macho e 3800 m 55.48 210824
femea, didmetro nominal de 400 mm
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro
3.4 92809 S. 48,92|de 400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (Ndo 3800 m 60,66 2.305,08
inclui fornecimento)
T ! - .
34 37453 1. 74,89 ubo de CAoncreto Simples para Aguas Pluviais, classe PS1, com encaixe macho e 12600 m 92,86 11700,36
femea, didmetro nominal de 600 mm
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro
3.4 92811 S. 71,12|de 400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (Nao 12600 m 88,19 11.111,94
inclui fornecimento)
Boca de Lobo
35 Comp. 01 2.052,82|Boca de Lobo DN 40 cm 7.00 Unid. 2.545,50 17.818,50
Remogdo de Tubulagdo
3.6 1600404 D. 10,27|Remogdo de Tubos de Concreto com Didmetro de 0,40 a 1,0 m em valas e bueiros 2000 m 12,73 254,60
Total do item. - 80.085, lZI
4 PAVIMENTACAO
Regularizagdo
4.1 100576 S. 2,14|Regularizagdo e Compactagdo de subleito de solo predominantemente argiloso 303835 m? 2,65 8.051,63
Calgamento
2 |78785 cH 44,56|evimentagdo em Pedra Irregular,inclusive Rejunte de PS de Pedra e Compactagdo, 1, o o 5525 9544438
exclusive colchdo e regularizagio do subleito
Transporte Materiais
T hdo b lante de 10 m* ia urb d T
43 95875 5. 225 r?nsporre com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, DM 362775 m*xkm 279 1012142
até 30 km (Transporte Pedra Calcamento)
Transporte com caminhéo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, DMT
4.4 95875 S. 2,25 5.731,84 m>xki 279 15.991,83
até 30 km (Transporte P de Pedra - Colchdo e Rejunte) i
Total do item. 129.609, 26|
5 SINALIZACAO
TS e - -
51 |iow03scH 453,g1]7192 9 Sinalizagao Vidria Ocfogonal L= 25 cm, com supore de Ago Galvanizado b 000 Unid 56272 000
50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto Magro
Placa d lizagdo Vidria Circul =50 de A 1 do D=
52 |i01034 ch 380.70|F126 de Sinalizago Vidria Circular b = 50 cm, com suparte de Ao Galvanizado D 000 Unid 4207 000
50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto Magro
Total do item. 0, %
6 MEIO FIO
61 94273 5. 50.39 Assevntamento de f}ula (Meio-fio) em trecho ratvo, confeccionada em concreto pré- 59200 m 62.48 36.988.16
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
TORAN O IT@M. ..ot 36.988,16|
WL Y YA (¥ cacaoncacaoncacanncacanncasanncasanncasanneasanncasasaeasasaeasasacasasasasaed R$ 260.764, Dll

‘Maravilha (5C), 09 de fevereiro de 2023.
Assinado digitalmente
CARLINE por CARLINE JOICE

S = SINAPT. (Composictio) JOICE ~ HACKENHAAR:
I = SINAPT (Insumos) HACKENHAAR0G734136962
CH = SINAPT Regional Chapecd 103734136962 g, 2023 11-3008:

D = SICRO (Outubro/2022)

Carline Joice Hackenhaar
- O valor do material e mdo de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Dezembro/2022 Engenheira Civil - Amerios
- Sendo cub referente més de Fevereiro/2023 = R$ 2.662,47 CREA/SC 090.319-0
- O BDI considerado foi de 24%
[Tmportante: A Amerios somente seguird como ref ia para a realizagdo dos m a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios. |




Municipio : ROMELANDIA - SC

Projeto : CALCAMENTO

Local : RUA FAUSTO SPENS - LINHA SEDE OURO
Area: 1.873,35 m®

CRONOGRAMA GLOBAL

o Valores Peso 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
RECHIiesge (R$) % R$ | Peso % R$ | Peso % R$ | Peso % R$ | Peso %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1.323,81 051% 132381 0,51%
2.0 TERRAPLENAGEM 12.757,66 4,89% 6.378,83 2,45% 6.378,83 2,45%
3.0 DRENAGEM PLUVIAL 80.085,12 30,71%| 40.04256 1536% 40.042,56 15,36%
4.0 PAVIMENTACAO 129.609,26 49,70%| 32.402,32 12,43% 32.402,32 12,43% 32.402,31 12,43% 32.402,31 12,43%
5.0 SINALIZACAO 0,00 0,00% 0,00 0,00%)
6.0 MEIO FIO 36.988,16 14,18% 9.247,04 3,55% 9.247,04 3,55% 9.247,04 3,55% 9.247,04 3,55%
Simples 89.39456 34,30% 88.070,75 33,79% 41.649,35 15,98% 41.649,35 15,98%
260.764,01 100,00%
Acumulado 89.39456 34,30% 177.465,31 68,09% 219.114,66 84,07% 260.764,01 100,00%

Maravilha (SC), 09 de fevereiro de 2023.

CARLINE JOICE

Assinado digitalmente por
CARLINE JOICE

HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962 5734136%2

Data: 2023-11-30 08:02:07

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




Municipio :

COMPOSICAD CAIXA COLETORA

ROMELANDIA - SC

Projeto : CALCAMENTO
Local : RUA FAUSTO SPENS - LINHA SEDE OURO
Area: 1.873,35 m*

COMPOSIGAO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensdes Externas (90x110x180)

~ VALOR SINAPI/
iTEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. Dezembro/2022 TOTAL
Escava¢do mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidrdulica (0,80 m3), 3
1 90091 larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nivel de interferéncia m 2,16 RS 5,66 | R$ 12,23
2 94970 ConcreFo FCK = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com ms 0,22 RS 49091 | R$ 108,00
betoneira 600 L
3 101159 Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos macigos de ?xleZO cm (espessura de 10 cm) e m2 4.20 RS 15551 | RS 653,14
argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
4 87893 Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenga de vdos) e estruturas de concreto de fachada, m2 4.20 RS 720 | R$ 30,24
com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo manual
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
5 87529 |betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, m?2 4,20 RS 37,94 | R$ 159,35
com execucdo de taliscas
6 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 10,85 RS 27,46 | R$ 297,94
7 88316 |Servente com encargos complementares h 8,52 RS 18,99 | R$ 161,79
8 93382 |Reaterro Manual de valas com compacta¢do mecanizada m?3 1,46 RS 29,01 | R$ 42,35
9 Comp. 02 |Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) Unid. 1,00 RS 587,78 | R$ 587,78
Maravilha (SC), 09 de fevereiro de 2023. [s TOTAL [ RS 2.052,82
CARLINE JOICEA o digitelmente por

HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962 73413692

Datar 2023-11-30

08:02:20

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




COMPOSICAD GRADE DE FERRD

Municipio : ROMELANDIA - SC

Projeto : CALCAMENTO

Local : RUA FAUSTO SPENS - LINHA SEDE OURO
Area: 1.873,35 m®

COMPOSICAO 02- GRADE DE FERRO

~ VALOR SINAPI/
iTEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. Dezembro/2022 TOTAL

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG 28,00 RS 10,78 [ R$ 301,84
9 568 Eg?ll\';ONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 2.80 RS 75,73 | R$ 212,04
3 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 RS 27,33 | R$ 41,00
4 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 RS 18,99 | R$ 30,38
5 88631 |ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 RS 629,86 | R$ 2,52

Maravilha (SC), 09 de fevereiro de 2023. [s TOTAL [R$ 587,78

CARLINE JOI Cnggfﬁggigg@fgm por
HACKENHAAR: HACKENHAAR:

03734136962  its 2095 1130 08:02:39

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0
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