ORCAMENTO

Obra: Execugéo de Piso Polido no Saldo da Linha Sao Roque Area: 545,87m?2
Endereco: Linha Sdo Roque, Interior, Romelandia, Santa Catarina BDI: 20,00%
ITEM| COD. SINAPI |VALOR (R$) DISCRIMINACAO QUANT. | UNID. VAé‘gS I;JSIIT' VALOR TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA (3,00M X )
11 4813 R$ 250,00 1,00M), INCLUSIVE POSTES EM MADEIRA TRATADA PARA FIXA(;AO 3,00 m R$ 300,00 | R$ 900,00
Total do item 1:| R$ 900,00
2 ESTRUTURA DE VIGAS BALDRAMES
CONCRETO ARMADO 25MPA USINADO/BOMBEADO. INCLUSIVE FORMAS
2.1 40089D R$ 2.200,00 |DE MADEIRA E CHUMBAMENTO NOS PILARES EXISTENTES, CONFORME 3,03 m3 | R$ 2.640,00 | R$ 7.999,20
INDICADO EM PROJETO
Total do item 2:| R$  7.999,20
3 PAVIMENTACAO
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N°1), APLICADO s
3.1 96624 R$ 147,00 EM PISOS OU LAJES SOBRE O SOLO E=5 CM 27,29 m R$ 176,40 | R$  4.813,96
. EXECU(}AO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK =25 )
3.2 Composicdo 01 R$ 72,54 MPA, ESPESSURA DE 10,00 CM. 545,87 m R$ 87,05 | R$ 47.517,98
33 97097 RS 14,48 ggﬁgAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO SOBRE 545,87 m? | R$ 1738 | R$  9.487.22
CORTE E TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE
3.4 98577 R$17.93 POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. 177,40 m RS 21,52 | RS 3.817,65
Total do item 3:| R$ 65.636,81
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 88316 | 20,13 SERVENTE PARA LIMPEZA FINAL DA OBRA 4,00 h | R$ 24,16 | R$ 96,64
Total do item 4:| R$ 96,64
TOTAL GERAL DA OBRA | R$ 74.632,65

Romelandia, SC, 22 de novembro de 2023.

O valor do material e m&o de obra foi baseado na tabela do SINAPI composi¢fes e insumos com Desoneracao 8/2023.
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