
Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 7 DE SETEMBRO

Área Total: 1.116,15 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Rua 7 de Setembro 1.116,15 230.984,09

Total Geral................................... 1.116,15 230.984,09

Maravilha (SC), 13 de dezembro de 2024.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

RELAÇÃO



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 7 DE SETEMBRO

Área Total: 1.116,15 m² BDI = 22%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 103689 S. 460,15
Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com Chapa Galvanizada e 

estrutura de Madeira
3,00 m² 561,38 1.684,15

 

Total do item.....................................................................................................................................................................1.684,15

2 EXECUÇÃO REMENDO

 Remoção Concreto Entradas  

2.1 1600436 D. 419,80 Demoliçãoo Manual de Concreto Simples 1,58 m³ 512,16 809,21

 Remendos  

2.2 90091 S. 9,10

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

4,80 m³ 11,10 53,29

2.3 95878 S. 1,64
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 Km
9,00 txkm 2,00 18,01

 Base Pavimentação  

2.4 96400 S. 173,93
Construção de Base e Sub-Base para pavimentação de Macadame seco, 

com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte
2,40 m³ 212,19 509,27

2.5 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
176,40 txkm 2,00 352,94

2.6 96396 S. 190,87
Construção de Base e Sub-Base para pavimentação de Brita Graduada 

Simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte
2,40 m³ 232,86 558,87

2.7 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
184,80 txkm 1,99 367,49

 Pavimentação Selo   

2.8 Comp. 04 7,75 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 16,00 m² 9,46 151,32

2.9 Comp. 03 2,54 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 16,00 m² 3,10 49,62

2.10 95995 S. 1.707,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
0,32 m³ 2.083,64 666,76

2.11 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
28,00 txkm 2,00 56,02

Total do item.....................................................................................................................................................................3.592,79

3 LIMPEZA

3.1 99814 S. 1,92 Limpeza de Superfície com jato de alta pressão 1.116,15 m² 2,34 2.614,47

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.614,47

5 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  

5.1 Comp. 03 2,54 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.116,15 m² 3,10 3.461,25

5.2 95995 S. 1.707,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 

Rolamento - Exclusive Carga e Transporte
33,49 m³ 2.083,64 69.781,04

5.3 95878 S. 1,64
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 Km
2.929,89 tonxkm 2,00 5.862,12

Total do item.....................................................................................................................................................................79.104,41

6 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

6.1 Comp. 03 2,54 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.116,15 m² 3,10 3.461,25

6.2 95995 S. 1.707,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 

Rolamento - Exclusive Carga e Transporte
44,65 m³ 2.083,64 93.034,44

6.3 95878 S. 1,64
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

Pavimentada, DMT até 30 Km
3.906,53 tonxkm 2,00 7.816,19

 Total do item.....................................................................................................................................................................104.311,87

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

7.1 102512 S. 5,94

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

243,65 m 7,25 1.765,68

7.2 102509 S. 28,75
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microsferas de vidro, E = 30 cm, aplicação manual
17,19 m² 35,08 602,94

Total do item.....................................................................................................................................................................2.368,62

8 DRENAGEM PLUVIAL

 Escavação   

8.1 90091 S. 6,10

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

56,50 m³ 7,44 420,47

ORÇAMENTO



8.2 93367 S. 23,42

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,8 m³/potênci: 111 HP), Largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade 

até 1,5 m, com solo (sem Substituição) de 1ª categoria, com compactador 

de solos de percussão

49,40 m³ 28,57 1.411,48

 Tubulação   

8.3 92210 S. 303,17

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

56,50 m 369,87 20.897,51

 Boca de Lobo   

8.4 Comp. 01 2.050,24 Boca de Lobo 3,00 Unid. 2.501,29 7.503,88

 Sub-Base e Base   

8.5 96396 S. 190,87
Construção de Base e Sub-Base para pavimentação de Brita Graduada 

Simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte
8,48 m³ 232,86 1.974,66

8.6 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
656,58 txkm 1,99 1.305,67

 Pavimentação Selo   

8.7 Comp. 04 7,75 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 56,50 m² 9,46 534,33

8.8 Comp. 03 2,54 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 56,50 m² 3,10 175,21

8.9 95995 S. 1.707,90
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
1,13 m³ 2.083,64 2.354,51

8.10 95878 S. 1,64
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
98,88 txkm 2,00 197,84

 Total do item.....................................................................................................................................................................36.775,58

9 MEIO FIO

9.1 94263 S. 35,18
Guia (Meio-Fio) Concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 

13 cm base x 22 cm altura
12,40 m 42,92 532,20

 Total do item.....................................................................................................................................................................532,20

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 230.984,09

 Maravilha (SC), 13 de dezembro de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Julho/2024) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Outubro/2024

 - Cub referente mês de Dezembro/2024 = R$ 2.868,56

 - O BDI considerado foi de 22%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 7 DE SETEMBRO

Área Total: 1.116,15 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.684,15 0,73% 100,00 100,00

2 EXECUÇÃO REMENDO R$ 3.592,79 1,56% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 LIMPEZA R$ 2.614,47 1,13% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM R$ 79.104,41 34,25% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 104.311,87 45,16% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 2.368,62 1,03% 100,00 100,00

7 DRENAGEM PLUVIAL R$ 36.775,58 15,92% 50,00 50,00 50,00 100,00

8 MEIO FIO R$ 532,20 0,23% 100,00 100,00

R$ 230.984,09 100,00%

Maravilha (SC), 13 de dezembro de 2024.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 29,21 % 28,48 % 20,52 % 21,78 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 67.477,82  R$ 65.793,67  R$ 47.405,89  R$ 50.306,71

TOTAL ACUMULADO (%) 29,21 % 57,70 % 78,22 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 67.477,82  R$ 133.271,50  R$ 180.677,38  R$ 230.984,09

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 7 DE SETEMBRO

Área Total: 1.116,15 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), 

larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 6,10R$                13,18R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 498,89R$           109,76R$      

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 157,17R$           660,11R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 7,49R$                31,46R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 

com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 

mm, com execução de taliscas

m² 4,20 36,46R$             153,13R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 28,65R$             310,85R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 21,04R$             179,26R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 25,37R$             37,04R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 555,45R$           555,45R$      

Maravilha (SC), 13 de dezembro de 2024. ∑ TOTAL 2.050,24R$   

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Outubro/2024
TOTAL



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 7 DE SETEMBRO

Área Total: 1.116,15 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 28,00 10,00R$             280,00R$      

2 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (LxE), 6,99 

KG/M
M 2,80 70,25R$             196,70R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 28,38R$             42,57R$       

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 21,04R$             33,66R$       

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 629,61R$           2,52R$         

Maravilha (SC), 13 de dezembro de 2024. ∑ TOTAL 555,45R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO 60 x 80 cm com Cantoneira

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Outubro/2024
TOTAL



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 7 DE SETEMBRO

Área Total: 1.116,15 m²

1 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHP 0,0020 9,31R$              0,02R$   

2 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHI 0,0040 4,68R$              0,02R$   

3 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,0004 261,60R$          0,10R$   

4 88316 Servente com encargos complementares H 0,0055 21,04R$            0,12R$   

5 89035
Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP 

diurno
CHP 0,0017 128,79R$          0,22R$   

6 89036
Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI 

diurno
CHI 0,0038 46,22R$            0,18R$   

7 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,0051 67,91R$            0,35R$   

8 Cotação
Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - PR, 

RS e SP c/ (17% ICMS))
KG 0,4500 3,43R$              1,54R$   

Maravilha (SC), 13 de dezembro de 2024. ∑ TOTAL 2,54R$    

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO

COMPOSIÇÃO 03 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Outubro/2024
TOTAL



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)
out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas 3,67713 -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rua Getúlio Vargas - Trecho I2,97696 -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 3,27525 -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 3,61531 -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul 2,95751 -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 3,16739 -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 2,87044 3,35842

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul 2,98543 3,49295

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 2,93748 3,43686

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe - -

out/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins 2,94737 -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 3,43

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 13 de dezembro de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 

(três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 7 DE SETEMBRO

Área Total: 1.116,15 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 21,04R$            0,13R$   

2 89035
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP 

Diurno
CHP 0,002 128,79R$          0,26R$   

3 89036
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI 

Diurno
CHI 0,004 46,22R$            0,18R$   

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 67,91R$            0,34R$   

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 261,60R$          0,26R$   

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento 

de 2,44 m - CHP Diurno
CHP 0,002 9,31R$               0,02R$   

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento 

de 2,44 m - CHP Diurno
CHI 0,004 4,68R$               0,02R$   

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS c/ (17% ICMS)) KG 1,200 5,45R$               6,54R$   

Maravilha (SC), 13 de dezembro de 2024. ∑ TOTAL 7,75R$    

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO IMPRIMAÇÃO

COMPOSIÇÃO 04 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído CM - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Outubro/2024
TOTAL



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)
out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rua Getúlio Vargas - Trecho I 4,86722 -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás 5,24716 -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 6,08610 -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais 5,10285 -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro 5,10821 -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 4,66143 5,45387

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe - -

out/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 5,45

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Justificativa: Somente utilizado o Valor do Estado do Paraná pois é a localidade mais próxima com valor ativo na tabela da ANP disponivel. 

Maravilha (SC), 13 de dezembro de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por 

menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 7 DE SETEMBRO

Área Total: 1.116,15 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 56,81R$             170,43R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3600 924,00R$           332,64R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 28,65R$             5,73R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 21,04R$             21,04R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 83,22R$             2,00R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 424,76R$           10,19R$        

Maravilha (SC), 13 de dezembro de 2024. ∑ TOTAL 542,03R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Outubro/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO 05 - PLACA QUADRADA

COMPOSIÇÃO 05 - Placa de Sinalização viária QUADRADA L = 60 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
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