
Obra: SINAPI 2026-03

Local: 23,42% (DESONERADO)

Área:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTD
CUSTO 

UNITÁRIO
BDI

PREÇO

(BDI)

PREÇO 

SERVIÇO
%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.326,54 0,3%

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,75 399,30 BDI 1 492,82 3.326,54 0,3%

2 FUNDAÇÕES 101.511,82 9,2%

2.1 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 170,00 56,36 BDI 1 69,56 11.825,20 1,1%

2.2 SINAPI 101207

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT 

ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 354,42 12,71 BDI 1 15,69 5.560,85 0,5%

2.3 SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 56,40 3,95 BDI 1 4,88 275,23 0,0%

2.4 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 56,40 44,42 BDI 1 54,82 3.091,85 0,3%

2.5 SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 30,15 693,49 BDI 1 855,91 25.805,69 2,3%

2.6 SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 206,40 106,23 BDI 1 131,11 27.061,10 2,5%

2.7 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 195,00 14,16 BDI 1 17,48 3.408,60 0,3%

2.8 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 593,00 12,75 BDI 1 15,74 9.333,82 0,8%

2.9 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 549,00 10,17 BDI 1 12,55 6.889,95 0,6%

2.10 SINAPI 93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 307,16 21,79 BDI 1 26,89 8.259,53 0,8%

3 SUPERESTRUTURA 308.448,78 28,0%
3.1 PILARES + VIGAS 183.562,70 16,7%

3.1.1 COMPOSIÇÃO 01
CONCRETO PRÉ-MOLDADO 35 MPA FABRICAÇÃO E MONTAGEM - PILARES + 

CONSOLES - CONSIDERANDO ARMADURA DE  PROJETO
M³ 28,43 3.114,48 BDI 1 3.843,89 109.281,79 9,9%

3.1.2 COMPOSIÇÃO 02
CONCRETO PRÉ-MOLDADO 35 MPA FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIGAS - 

CONSIDERANDO ARMADURA DE  PROJETO
M³ 20,13 2.989,84 BDI 1 3.690,06 74.280,91 6,7%

3.2 ARQUIBANCADA 82.478,03 7,5%

3.2.1 COMPOSIÇÃO 04

CONCRETO PRÉ-MOLDADO 35 MPA FABRICAÇÃO E MONTAGEM - VIGAS 

INCLINADAS DA ARQUIBANCADA (JACARÉ) - CONSIDERANDO ARMADURA DE  

PROJETO

M3 3,60 3.428,96 BDI 1 4.232,02 15.235,27 1,4%

3.2.2 COMPOSIÇÃO 05
CONCRETO PRÉ-MOLDADO 35 MPA FABRICAÇÃO E MONTAGEM - LAJE DA 

ARQUIBANCADA - CONSIDERANDO ARMADURA DE  PROJETO
M3 11,45 3.796,27 BDI 1 4.685,36 53.647,37 4,9%

3.2.3 COMPOSIÇÃO 06
CONCRETO PRÉ-MOLDADO 35 MPA FABRICAÇÃO E MONTAGEM - DEGRAUS DA 

ARQUIBANCADA - CONSIDERANDO ARMADURA DE  PROJETO
M3 1,15 2.922,66 BDI 1 3.607,15 4.148,22 0,4%

1.200,00 m² Preço total: 1.100.893,68R$  
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3.2.4 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - ARQUIBANCADA NA COR CINZA
M2 122,23 56,60 BDI 1 69,86 8.538,99 0,8%

3.2.5 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - DEGRAUS NA COR AMARELA
M2 13,00 56,60 BDI 1 69,86 908,18 0,1%

3.3
FECHAMENTO EM PLACAS DE CONCRETO ABAIXO DO 

BALDRAME
42.408,05 3,9%

3.3.1 COMPOSIÇÃO 07

CONCRETO PRÉ-MOLDADO 35 MPA FABRICAÇÃO E MONTAGEM - PLACAS DE 

FECHAMENTO ABAIXO DO BALDRAME - DIMENSIONAMENTO DA PLACA E DOS 

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA

M3 10,21 3.365,40 BDI 1 4.153,58 42.408,05 3,9%

4 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA 394.527,07 35,8%

4.1 COMPOSIÇÃO 03

ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DO AUDITÓRIO + ELEMENTOS 

ESTRUTURAIS DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO - AÇO ASTM A36, FABRICAÇÃO; 

PINTURA; MONTAGEM

UND 1,00 227.457,55 BDI 1 280.728,11 280.728,11 25,5%

4.2 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1346,00 63,46 BDI 1 78,32 105.418,72 9,6%

4.3 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (CUMEEIRA)
M2 62,00 63,46 BDI 1 78,32 4.855,84 0,4%

4.4 SINAPI 94213
FECHAMENTO DOS OITÕES EM TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 

0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 45,00 63,46 BDI 1 78,32 3.524,40 0,3%

5 PISO EM CONCRETO ARMADO 181.021,79 16,4%
5.1 PISO H=10CM 171.302,04 15,6%

5.1.1 SINAPI 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES, COM ESPESSURA DE 5 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024

M3 52,00 176,20 BDI 1 217,47 11.308,44 1,0%

5.1.2 COMPOSIÇÃO 08

PISO EM CONCRETO 25 MPA, PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, COM 

ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-92, POLIMENTO MECANIZADO;  JUNTA PLÁSTICA 

DE DILATAÇÃO

M2 1040,00 124,65 BDI 1 153,84 159.993,60 14,5%

5.2 PISO DE CONCRETO EM FRENTE À ARQUIBANCADA 9.608,85 0,9%

5.2.1 COMPOSIÇÃO 08

PISO EM CONCRETO 25 MPA, PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, COM 

ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-92, POLIMENTO MECANIZADO;  JUNTA PLÁSTICA 

DE DILATAÇÃO

M2 62,46 124,65 BDI 1 153,84 9.608,85 0,9%

5.3 PINTURA DOS PICTOGRAMAS VAGA P.C.R 110,90 0,0%

5.3.1 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 1,27 70,75 BDI 1 87,32 110,90 0,0%

6 GUARDA CORPO 19.107,26 1,7%

6.1 SINAPI 99842

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR 

TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO 

ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M 29,00 492,51 BDI 1 607,86 17.627,94 1,6%

6.2 SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_10/2025_PS
M 7,00 95,18 BDI 1 117,47 822,29 0,1%
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6.3 SINAPI-I 4948
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, 

COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
M2 0,88 604,94 BDI 1 746,62 657,03 0,1%

7 SISTEMA DE COLETA DA ÁGUA PLUVIAL 34.141,16 3,1%

7.1 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 124,00 66,50 BDI 1 82,07 10.176,68 0,9%

7.2 SINAPI 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 168,00 78,94 BDI 1 97,43 16.368,24 1,5%

7.3 SINAPI 101208

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT 

ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 70,00 12,42 BDI 1 15,33 1.073,10 0,1%

7.4 SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3,00 660,92 BDI 1 815,71 2.447,13 0,2%

7.5 SINAPI 102617
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 3.302,55 BDI 1 4.076,01 4.076,01 0,4%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Vide projeto específico) 58.809,26 5,3%
8.1 COTAÇÃO 01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Vide projeto do Engº Eletricista Mauro Dagostin UND 1,00 58.809,26 58.809,26 58.809,26 5,3%

Rafael Cassol Basso

Eng. Civil CREA 112.213-2

AMERIOS
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